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1. ANTECEDENTS 

 
La xarxa d’abastament d’aigua potable al nucli antic de Cubelles té molts anys i de materials que 

acostumen estar molt deteriorats provocant en més d’un cas fuites no desitjables amb la conseqüent 

molèstia a la població de la zona. 

 

L’empresa municipal gestora del servei disposa d’un pla director de tot el municipi, per a la renovació de 
les indicades instal·lacions que va realitzant segons planificacions acordades amb l’Ajuntament de 

Cubelles.  

 

L’Ajuntament de Cubelles té previst fer una millora urbanística als carrers del Raval, de Joan Pedro i Roig, 
i de part del carrer de Victor Balaguer del nucli antic de Cubelles. 

 

Per tot l’indicat, l’Ajuntament de Cubelles ha contactat amb l'Enginyeria INVALL, SA per tal de realitzar la 

redacció del present document: 

 
“PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS  
RELACIONAT AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT   

2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES (GARRAF), 
 

 
2. OBJECTIE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present document és el de descriure les obres previstes al PROJECTE DE RENOVACIÓ DE 

LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA 
PÚBLICA I ACCESSIBILITAT  2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES (GARRAF), justificar la 

substitució de les actuals instal·lacions. 

 

De forma genèrica les obres què s’han de realitzar són les següents: 

 
- Demolició del paviment existent  

- Retirada de les actuals instal·lacions d’abastament d’aigua potable. 

- Excavació de rases  

- Càrrega i transport de runa i terres.  

- Realització de xarxa d’abastament d’aigua potable.  
- Ampliar en un tram la xarxa de pluvials i en altres instal·lar embornals. 

- Reposició del paviment. 

 

 
3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

Les instal·lacions de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers indicats a on l’Ajuntament de Cubelles 

té previst realitzar una actuació de millora dels vials, estan molt deteriorades i per tant s’haurien de substituir 

per una nova xarxa d’abastament. 
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4. CONDICIONANTS  

 
Els condicionants per a la correcta execució de les obres previstes en aquest document són els següents: 

• Rasants del paviment actual 

• Voreres actuals 

• Xarxes de drenatge existents  

• Serveis de companyies existents 

• Punts de connexió dels serveis actuals. 
 

 
5. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA  

 
A partir del la xarxa d’abastament actual, i tenint en compte les previsions del Pla Director d’abastament 

d’aigua potable a la població de Cubelles per a la substitució de l’abastament actual, es realitzà les 

següents instal·lacions: 

 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa en tot el traçat. 

 Excavació de rasa per a poder instal·lar els tubs del traçat amb una canonada. 

 Gestió de residus generats. 

 Tub de de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN 200 mm 

 Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100 mm..  
 Instal·lació de vàlvules de comporta.  

 Subministrament i col·locació de banda de senyalització de material plàstic 

 Instal·lació de un nou tram de xarxa de pluvials amb connexió a l’actual al carrer de Victor 

Balaguer. 
 Instal·lació de nous embornals a tot l’àmbit d’actuació amb connexió a la nova xarxa de pluvials o 

bé a la única xarxa disponible en el tram a actuar com és la xarxa de sanejament. 

 Rebliment de rasa  amb material seleccionat procedent de reciclatges. 

 Base de tot-u artificial procedent de reciclatges. 

 Prova d'estanquitat i pressió de la xarxa de canonades,  
 Connexió a xarxa existent.  

 Reposició del paviment a tot l’àmbit d’actuació. 

 

 
6. CRITERIS ECONÒMICS 

 

6.1. PREUS 

 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla en l'Annex núm. 6 de Justificació 
de preus. En aquest estudi s'han diferenciat els següents conceptes: 

 

a) Mà d’obra 

 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la zona, i hem 
estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els conceptes estimats 
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a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. D'aquesta manera han 

estat obtingudes les despeses totals per jornada de treball i hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 
b) Maquinària 

 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, se’n determina el cost horari a partir del 

preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió  de l’amortització de la màquina, així com les despeses 

de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, 
lubricants i personal conductor o mecànic.   

 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que serveixen per suplir 

qualsevol imprevist.  Amb aquestes dades hem obtingut les despeses horàries de cada una de les màquines. 
 

c) Preu dels materials a peu d’obra 

 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb els imports de 

transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la manipulació dels materials. 
 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als estats d’amidaments, 

tenint en compte, d’una banda el rendiment de cada màquina i del personal necessari per a cada preu, una 

part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots 
aquests conceptes ha estat obtingut el cost directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un 

augment arrodonit del 6% del cost directe corresponent. La suma d’aquests dos conceptes de cost directe i 

indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d’obra, el detall del qual es traslladarà als 

corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 

 
6.2. AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS 

 

En el capítol "Pressupost", el qual constitueix el Document núm. 4 del Projecte, figuren les cubicacions i 

amidaments detallats de cada unitat d’obra, fets d’acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen 

al Plec. A aquests amidaments se’ls aplica els preus continguts als corresponents quadres núm. 1 i núm. 2 
per a l’obtenció dels pressuposts parcials i totals. 

 

6.3. QUALIFICACIÓ DE L'OBRA 
 

Les obres a què es refereix el present Projecte compleixen el que s’especifica a l'Article 58 del Reglament 

General de Contractació de l'Estat, ja que comprèn una obra completa per ser susceptible de ser lliurada a 

l'ús general o al servei públic corresponent. 

 
 

6.4. TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia de les obres incloses en el present Projecte serà de DOTZE (12) MESOS, comptats a 
partir de l'endemà de la Recepció Provisional de les esmentades obres. 
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7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
Segons el Real Decreto de Hacienda 1098/2.001 de 12 de octubre per l’execució de les obres definides en el 

Present Projecte, el Contractista haurà d’estar legalment classificat.  

 

A continuació es detalla la classificació necessària: 

 
 Grup E:  Hidràuliques 

 Subgrup 1: Abastaments i sanejaments. 

 Categoria 2: Quantia superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000.00 € 

 
 

8. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en tres mesos ( 3 mesos). 

 
El contractista presentarà un pla d’obra en què s’ajustarà  al termini d’execució previst. Els temps previstos 

per a cada activitat s’han d’estimar atenent els rendiments dels equipaments emprats per a la construcció 

i estalvi de temps mort. 

 
El termini de garantia s’estableix en (1) any a partir de l’acabament de les obres. 

 

 

9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
Les Prescripcions Tècniques a complir per a l’execució de les obres definides a la present Projecte seran 

les descrites al plec de condicions, pressupost i plànols, així com les indicades al contracte d’obra.  

 

Altres disposicions a complir són les següents: 

 
SEGURETAT I SALUT 

 

Per les obres que són la finalitat d’aquest projecte, s’adjunta un Estudi de Seguretat i Salut desenvolupat 

a l’Annex 2 del present document. 
 

D’acord amb el que s’indica al: 

1. Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

2. Reial Decret 604/2006 pel que es modifica el RD39/1997, que aprova el Reglament de Serveis de 
Prevenció. 

3. Reial Decret 171/2004 del 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 

 
S’ha redactat el corresponent Estudi de Seguretat i Salut en el Treball i s’ha inclòs el seu pressupost 

d’execució material com una partida de cobrament íntegre del pressupost general de l’Obra. D’aquesta 
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manera l’empresa constructora podrà portar a bon fi les seves obligacions en el camp de la prevenció de 

risc professional i facilitar el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa. 

 
El Projecte incorpora a l’Annex núm. 2 l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a terme correctament 

les Obres i complir amb la llei. En aquest Estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de seguretat i salut 

que s’han de prendre en la realització de els Obres, amb caràcter general i particular. 

 

CONTROL DE QUALITAT 
 

La Direcció pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis  de materials i unitats d’obra que en cada 

cas consideri necessari, essent el cost a càrrec del Contractista.  

 
Els control a realitzar seran segons sigui requerit per les diferents normatives aplicables i, en el cas 

d’unitats que no disposen d’un control de qualitat regulat s’han considerat les que formen part del criteri 

més adient de control.  

 

S’estableix que el contractista haurà posar a disposició de la D.O un control de qualitat a l’obra que s’ha 
valorat amb un cost màxim del 1% del pressupost d’execució material de l’obra. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 
En aquest aspecte s’ha previst el compliment del Decret 161/2001 de 12 de juny (DOGC núm. 3414 de 21-

06-2001), que modifica el Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC núm. 1931 de 08-08-1994), regulador 

dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Les modificacions afecten als articles 5, 6 i 11 i la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

Regula la recuperació i l’abocament dels residus de la construcció destinats a l’abandonament, no 

considerant aquest tipus de residus les terres o materials procedents de l’excavació que hagin de ser 

reutilitzats com a reblert per l’obra. 
 

També es preveu el compliment de la resolució 14-06-2001 per la que es disposa la publicació de l’Acord 

del Consell Ministres, de 01-06-2001, pel que s’aprova el Pla Nacional de Construcció i Demolició 2001-

2006 (BOE núm. 166 de 12-07-2001); corregida i rectificada d’errors en el BOE núm. 188 de 07-08-2001. 
 

El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició avarca les runes que es generen com a rebuig per 

la construcció o demolició d’un edifici o d’una obra civil, així com les generades en els processos de 

construcció. 

 
Es preveu que la totalitat dels residus sigui transportada a abocador autoritzat o punt indicat per la Direcció 

d’Obra, per considerar-se no aptes. 

 

A l’Annex núm. 4, d’Estudi de Gestió de Residus, s’avalua el volum i les característiques dels residus que 
s’originen durant l’execució de les obres projectades. 
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10. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 
Els documents que consten al present projecte, són els següents: 

 
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA 

 
MEMÒRIA 

1. ANTECEDENTS. 

2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL  

4. CONDICIONANTS. 
5. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA PROJECTADA 

6. CRITERIS ECONÒMICS 

7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

8. TERMINI D’EXECUCÍO DE LES OBRES 

9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
10. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

11. PRESSUPOST DE L’OBRA 

 
ANNEXOS 

ANNEX 1. INFORMACIÓ PRÈVIA  

ANNEX 2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

ANNEX 3. PLA D’OBRA 

ANNEX 4. GESTIÓ DE RESIDUS. 

ANNEX 5. REPORTATGE FOTOGRÀFIC. 
ANNEX 6. JUSTIFICACIÓ DE PREUS.  

 
DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS 

1. INDEX, SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 

2. ESTAT ACTUAL. 
3. ESTAT PROJECTAT. 

4. SECCIONS TRANSVERSALS 

5. DETALLS CONSTRUCTIUS. 

 
DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS. 

2. PLEC DE CONDICONS TÈCNIQUES PARTICULARS. 

 
DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST 

1. AMIDAMENTS 

2. QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

4. PRESSUPOST PARCIAL  
5. PRESSUPOST GENERAL 
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11. PRESSUPOST DE L’OBRA

A continuació es descriu el pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs): 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 235.648,84 € 
DESPESES GENERALS (13%)    30.634,35 € 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)    14.138,93 € 

 ------------------------- 
SUBTOTAL 280.422,12 € 
I.V.A.(21%)   58.888,65 € 

 ------------------------ 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
(IVA inclòs) 339.310,77 € 

Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a la quantitat de  DOS-CENTS  TRENTA- CINC  MIL 
SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (235.648,84 €). 

Puja el PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (IVA inclòs) a la quantitat de TRES-CENTS 

TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (339.310,77  €). 

Reus, desembre de 2.023 
Per l’Empresa Consultora, 

JORDI BESSA PANADÉS 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat: 14.111 
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1. INTRODUCCIÓ 

La documentació facilitada per a realitzar el present projecte és la següent: 
 

• Xarxa actual d’aigua potable del carrer Raval i Victor Balaguer 

• Xarxa futura d’aigua potable del carrer Raval i Victor Balaguer 
 

2. DOCUMENTACIÓ FACILITADA 

S’adjunta la documentació gràfica 
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XARXA ACTUAL 
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XARXA PROJECTADA 
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1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

 
L’objecte del present Projecte Constructiu és definir les Obres necessàries pel PROJECTE DE RENOVACIÓ 

DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA 

PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 

 
2. IDENTIFICACIÓ DELS AUTORS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

L’empresa INVALL, S.A. com a autors del " PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I 

DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-

FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF)”, ha redactat el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
3. OBJECTIUS DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant la construcció d'aquesta obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en 

el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la 

inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d'edificació i obres públiques. 

 
4. TERMINI D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

El termini d'execució de l'obra serà de 3 MESOS. 
 

5. NOMBRE PREVIST D'OPERARIS 

 
El nombre de treballadors punta s'estima en 6 operaris. 

 
6. DESCRIPCIÓ DE 

 
6.1  Oficis a intervenir 

- Oficial 1a. 

- Oficial 1a. paleta 

- Manobre 

- Manobre especialitzat 
 

6.2 Maquinària prevista 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Pala carregadora sobre pneumàtics de mida mitjana 

- Retroexcavadora de mida petita 
- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Camió de 7 T 

- Formigonera de 165 L 
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7. ANÀLISIS DE RISCOS 

 

7.1. MOVIMENT DE TERRES.   

7.1.1. EXCAVACIÓ DE RASES 

7.1.1.1.  Riscos detectables més comuns: 
- Despreniments de terres 

- Caiguda de persones al mateix  nivell 

- Caigudes de persones a l'interior de la rasa 

- Atrapaments de persones mitjançant maquinària 
- Els derivats per interferències amb conduccions enterrades 

- Inundació 

- Cops per objectes 

 

7.1.1.2. Peces de protecció personal recomanables 
- Casc de polietilè 

- Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable 

- Ulleres antipols 

- Cinturó de seguretat (Classe A,B, o C)  
- Guants de cuiro 

- Botes de seguretat 

- Botes de goma 

- Roba de treball 

- Vestit per a ambients humits o plujosos 
- Protectors auditius 

 

7.2. REBLIMENTS DE TERRES 

Si existeix homologació expressa del Ministeri de Treball i S.S., les peces de protecció personal a utilitzar en 

aquesta obra, estaran homologades. 
 

7.2.1. Riscos detectables més comuns 

- Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal  manteniment 

- Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 
- Interferències entre vehicles per falta de direcció o senyalització a les maniobres 

-  Atropellament de persones 

- Bolcament de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés 

- Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre terrenys fangats. 

- Vibracions sobre les persones 
- Soroll ambiental 

 

7.2.2. Peces de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat 

- Màscares antipols amb  filtre mecànic recanviable 

- Guants de cuiro 

- Cinturó antivibratori 

- Roba de treball 
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7.3. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

7.3.1. Riscos detectables més comuns: 

- Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 
- Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 

- Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

- Enfonsament d'encofrats. 

- Ruptura o rebentada d'encofrats. 
- Caiguda d'encofrats trepadors. 

- Trepitjades sobre objectes punxants. 

- Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

- Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

- Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 
- Fallida d'estrebades. 

- Corriment de terres. 

- Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques adverses. 

- Atrapaments. 
- Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 

- Soroll ambiental. 

 

7.3.2. Mesures de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè  
- Botes de seguretat 

- Màscares antipols amb  filtre mecànic recanviable 

- Guants de cuiro 

- Guants de goma (o de PVC) de seguretat 
- Roba de treball 

- Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

7.4. TREBALLS AMB ESCULLERA 

7.4.1. Riscos detectables més comuns: 
- Caiguda de persones al buit 

- Caiguda de persones al mateix nivell 

- Caiguda de persones a diferent nivell 

- Caiguda d'objectes sobre les persones 

- Cops contra objectes 
- Talls pel maneig d'objectes i eines manuals 

- Dermatitis per contactes amb el ciment 

- Partícules als ulls 

- Talls per utilització de màquines-eines 
- Els derivats dels treballs realitzats en ambients  pulverulents. 

- Sobreesforços 

- Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport 

- Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc.) 

- Altres 
7.4.2. Mesures de protecció personal recomanables 

- Casc de polietilè 

- Guants de PVC o de goma  

- Guants de cuir 
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- Botes de seguretat 
- Cinturó de seguretat, classe A, B, o C 

- Botes de goma amb puntera reforçada 

- Roba de treball 

 

7.5. RISCOS PRODUÏTS PER AGENTS ATMOSFÈRICS 
- Caiguda de maquinària d’elevació. 

- Caiguda de màquines. 

 

7.6. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Són els riscos produïts per enllaços amb camins i accessos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació de 

vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

 

- Atropellaments per circulació de maquinària en vies públiques. 

- Danys per irrupció descontrolada de persones no autoritzades en el recinte de l'obra. 
 

 

Reus, desembre de 2023 

 
L’Enginyer Autor , 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

JORDI BESSA PANADÉS 
Enginyer  de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 14.111 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 25,09000 €

A0132000 h Ayudante albañil 23,37000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,24000 €
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MATERIALS

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

9,50000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

11,38000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

53,02000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 41,05000 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,32000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,51500 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 55,56000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,91000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 53,68000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

116,41000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 59,73500 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 291,21000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

PARTIDES D'OBRA

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COST DIRECTE 9,50000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97500

H1452210P-2 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 11,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 11,38000 = 11,38000

Subtotal: 11,38000 11,38000

COST DIRECTE 11,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94900

H1465275P-3 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 55,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000      x 53,02000 = 53,02000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 53,02000 53,02000

COST DIRECTE 53,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,65100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,67100

H1481131P-4 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 43,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 41,05000 = 41,05000

Subtotal: 41,05000 41,05000

COST DIRECTE 41,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,05250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,10250

H152U000P-5 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 0,985 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 25,09000 = 0,63680

Subtotal: 0,63680 0,63680

Materials

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,000      x 0,51500 = 0,51500

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,330      x 1,32000 = 0,43560

Subtotal: 0,95060 0,95060

COST DIRECTE 1,58740
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07937

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66677

H15A2015P-6 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 58,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 55,56000 = 55,56000

Subtotal: 55,56000 55,56000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 55,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,77800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,33800

H16F1004P-7 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 0,996 24,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ayudante albañil 1,000 /R x 23,37000 = 23,46386

Subtotal: 23,46386 23,46386

COST DIRECTE 23,46386
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,63705

H16F1005P-8 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 0,996 26,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 25,09000 = 25,19076

Subtotal: 25,19076 25,19076

COST DIRECTE 25,19076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,25954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,45030

H16F3000P-9 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 0,996 25,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,24000 = 24,33735

Subtotal: 24,33735 24,33735

COST DIRECTE 24,33735
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55422

HBC12300P-10 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 0,907 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ayudante albañil 0,020 /R x 23,37000 = 0,51533

Subtotal: 0,51533 0,51533
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 8,91000 = 8,91000

Subtotal: 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 9,42533
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89660

HQU2GF01P-11 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 0,895 59,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Ayudante albañil 0,100 /R x 23,37000 = 2,61117

Subtotal: 2,61117 2,61117

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 53,68000 = 53,68000

Subtotal: 53,68000 53,68000

COST DIRECTE 56,29117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,81456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,10573

HQUA1100P-12 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 122,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 116,41000 = 116,41000

Subtotal: 116,41000 116,41000

COST DIRECTE 116,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,82050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,23050

HQUAM000P-13 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 62,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 59,73500 = 59,73500

Subtotal: 59,73500 59,73500
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 59,73500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,98675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,72175

HQUAP000P-14 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 305,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 291,21000 = 291,21000

Subtotal: 291,21000 291,21000

COST DIRECTE 291,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,56050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 305,77050
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

 
L’objecte del present Projecte Constructiu és definir les Obres necessàries per a la urbanització del 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB 
EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE 

CUBELLES GARRAF) 

 

1.2. OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 

Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 

per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 

Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació 

no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 

com a normes d’aplicació: 

 
a) Tots aquells continguts al: 

•••• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

•••• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 

haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 

ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i 
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proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que 

s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 

d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 

Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 

reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-

tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 

llevat modificacions degudament autoritzades. 

 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 

la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i 

els Pressupostos Parcials. 

 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 

de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 

subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 

podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 

Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 

apareguin a algun document contractual. 
 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 

informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
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Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 

el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 

tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com 
si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 

Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin 

preu al Contracte. 

 
 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats 

a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

− Evitar els riscos. 

− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

− Combatre els riscos en el seu origen. 

− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut.  

− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 

− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 

o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 

lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

− Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, 
quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 

− Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i 
al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per 
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als 
mateixos les modificacions pertinents. 

− Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes 
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

 

− Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de 
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Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 

− La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor 
de les seves responsabilitats. 

 

− Gestionar l’”Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 

− El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 
les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 
proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

 
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat 
i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases 
de treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 
la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 
d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o 
estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb 
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

 

•••• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 

 

− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

 

•••• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les 
obres de construcció: 

•••• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

•••• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

•••• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

•••• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

•••• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

•••• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

•••• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

•••• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

•••• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

•••• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

•••• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 
funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

•••• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 
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de Prevenció de Riscos Laborals. 

•••• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 

•••• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció 
de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que 
intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 
l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que 
calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 

 
2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, 
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

•••• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

•••• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

 
2.4. DIRECTOR D'OBRA 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i 
les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
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Promotor. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
•••• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

•••• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 
nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 
els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

•••• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 
en el mateix. 

•••• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 

•••• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb 
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut del contractista. 

•••• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 

•••• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

•••• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’incidències 

•••• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 

 
 
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 
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És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
-El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 
-Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  
 
-Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
 
-Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 
-Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins 
dels límits establerts en el Contracte. 
 
-Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 
-El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
-Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
-Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 

•••• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 

•••• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

•••• Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
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l'obra. 

•••• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

•••• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb 
les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

•••• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 
als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

•••• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció 
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

•••• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

•••• El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

•••• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

•••• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

•••• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

•••• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

•••• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

•••• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
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enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

•••• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a 
l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui 
preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 
General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre 
de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit 
formal. 

•••• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

•••• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

•••• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 
Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

•••• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

•••• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, 
per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció 
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 
oficines d'obra. 

•••• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en 
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

•••• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 
ANNEX NÚM. 02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

2271-P0-AN02_Estudi de Seguretat i Salut-R0 A02-59 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

•••• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de 
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un 
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una 
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

•••• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per 
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir 
el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

•••• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-
AEM-4". 

 
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

•••• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

••••  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

•••• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

•••• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 

••••  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

•••• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 

•••• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 
 
ANNEX NÚM. 02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

A02-60 2271-P0-AN02_Estudi de Seguretat i Salut-R0 

Facultativa, si n'hi ha. 

•••• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 

•••• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de 
treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

•••• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, 
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 
col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 
treball. 

 
2.7. TREBALLADORS 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

•••• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

•••• El deure d'indicar els perills potencials. 

•••• Té responsabilitat dels actes personals. 

•••• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

•••• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

•••• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

•••• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

•••• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra.  

 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat 
i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 

•••• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

•••• Bases del Concurs. 

•••• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

•••• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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•••• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

•••• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 
de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material 
de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

•••• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

•••• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

•••• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 

•••• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions 
pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com 
si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 
3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
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Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

 
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici 
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes 
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al 
R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
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- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 

maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. 
Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de 
façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de 
tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
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- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de 
patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 

sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

•••• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

•••• Escales provisionals. 

•••• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

•••• Abalisament i senyalització de zones de pas. 

•••• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

•••• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 

•••• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i 

evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes 

no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 

Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 

finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
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- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
 

 
3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment 
a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials 
de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels 
treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE PREVENCIÓ I 

COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials 
i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte,  segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte 
algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
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afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, 
no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter 
tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
4.1. TEXTOS GENERALS 

•••• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

•••• Convenis Col·lectius 

•••• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

•••• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

•••• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 
5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 
març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 
1973. 

•••• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

•••• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

•••• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

•••• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
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28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 
de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

•••• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 
1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

•••• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

•••• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

•••• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 
de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

•••• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

•••• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

•••• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 

•••• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 
2001. 

•••• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 
juny de 2003. 

•••• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 
de 2000. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.  

•••• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
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•••• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE 
de 31 de gener de 2004.  

•••• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors, en 
matèria de treballs temporals en alçada. 

•••• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
vibracions mecàniques. 

 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

•••• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 

•••• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

•••• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

 
4.3. INCENDIS 

•••• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

•••• Ordenances Municipals  

•••• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i 
Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 
pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

•••• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 
de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

•••• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 
setembre de 2002. 

•••• Instruccions Tècniques Complementàries. 
 

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

•••• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de 
1979. 

•••• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

•••• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny 
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

•••• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 
de desembre de 2000. 

•••• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
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Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

•••• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

•••• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

•••• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de 
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 
1997.  

•••• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

•••• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 
9 de juny de 1989. 

•••• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues 
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 
2003. 

•••• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

•••• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per 
O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 
1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 
2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

•••• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 
56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de 
juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. 
(BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de 
juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 
4.7. SENYALITZACIÓ 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
4.8. DIVERSOS 
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•••• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

•••• Convenis Col·lectius 
 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt 
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, 
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els 
casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat 
i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  
 
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des 
de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 
 

 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 
6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques 
i Operatives de Seguretat: 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 

 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 Tècniques operatives de seguretat. 

 Tèniques operatives de seguretat 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  

 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

 
El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 

•••• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

•••• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

•••• Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

•••• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

•••• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

•••• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

•••• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 
ANNEX NÚM. 02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

2271-P0-AN02_Estudi de Seguretat i Salut-R0 A02-73 

general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la 
seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, 
així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA 

DEL TREBALL 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el 
control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
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- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se 
en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un 
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

 
Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a 
una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

•••• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

•••• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi 
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o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, 
així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i 
esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc 
ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

•••• Nom del fabricant. 

•••• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

•••• Tipus i número de fabricació. 

•••• Potència en Kw. 

•••• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 

 
7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
Emmagatzematge i manteniment 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 
fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament 
i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
7.3. NORMATIVA APLICABLE 

 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en 
vigor 
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Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

•••• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 
23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

•••• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

•••• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 

•••• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

•••• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

•••• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

•••• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
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•••• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 

•••• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

•••• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

•••• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

•••• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener 
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

•••• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 
treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 
95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
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 Normativa d’aplicació restringida 

•••• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. 
de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

•••• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent 
a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

•••• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

•••• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent 
a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

•••• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de 
la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

•••• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. 
de 2/12/00). 

•••• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 

de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 

juny de 2001. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BASICS 
B0A - FERRETERIA 
B0A4 - VISOS 
 
 
B0 MATERIALS BASICS 
B0A FERRETERIA 
B0A4 VISOS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una 
hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la 
rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis ........................................................................................................... > 0,1 mm 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfolacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfolacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització .......................................................................................... >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes .................................................................................................... >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D21030. 
 
B0 MATERIALS BASICS 
B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 TAULONS 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ................................................... 0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ...................................................................................... <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................................... Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) .............................. 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi............................................................................................ Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .......................................................................................... Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) ............................................................................................................... <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ...................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................. >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ........................................................................................................ + 50 mm 
      ....................................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal ......................................................................................................... ± 2 mm 
     - Gruix nominal ............................................................................................................... ± 2 mm 
     - Fletxa ........................................................................................................................ ± 5 mm/m 
     - Torsió ................................................................................................................................. ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària .......................................................................................................................... >= 10 mm 
Gruix ............................................................................................................................... >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions .................................................................................... Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions ................................................................................... Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 
ANNEX NÚM. 02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

2271-P0-AN02_Estudi de Seguretat i Salut-R0 A02-85 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal 
de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils .............................................................................. ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils ..................................................................................................... ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge ......................................................................................... 1 any 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z501A. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
o A/52b. 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/37b, A/42b o A/52b. 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/42b o A/52b. 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o 
A/52b. 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de 
complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha 
d'aprovar la D.F. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
     - Dimensions, forma i pes dels perfils ............................................. Segons norma NBE EA-95 

- Llargària de les peces: 
          - Fins a 1000 mm .......................................................................................................± 2 mm 
          - De 1001 a 3000 mm ................................................................................................± 3 mm 
          - De 3001 a 6000 mm ................................................................................................± 4 mm 
          - De 6001 a 10000 mm ..............................................................................................± 5 mm 
          - De 10001 a 15000 mm ............................................................................................± 6 mm 
          - De 15001 a 25000 mm ............................................................................................± 8 mm 
          - A partir de 25001 mm ........................................................................................... ± 10 mm 
     - Fletxa ........................................................................................................................ llarg/1500 
     ......................................................................................................................................... 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els 
nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode 
fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar 
aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions 
excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 
5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària 
de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Toleràncies: 
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- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - Fins a 15 mm ....................................................................................................... ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ..................................................................................................... ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ................................................................................................... ± 2,0 mm 
          - Mes gran de 150 mm ........................................................................................... ± 3,0 mm 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin 
les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, l'indicat a 
la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. Els 
diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 
Hi ha d'haber volanderes sota la cabota i la famella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresurtir de la famella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils 
d'acer A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, 
s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre dels cargols calibrats ................................................................................. -0,00 mm 
      .................................................................................................................................... +0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ................................................... ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ..................................................................................... ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm .................................................................... ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm .................................................................... ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ............................................................................ ± 3,0 mm 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les 
restes de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on 
s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat ............................................................................................. >= 275 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................ >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb 
els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 
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Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METAL.LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B6AA211A. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització ....................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures ........................................................... >= 345 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................. >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Rectitud d'arestes .................................................................................................... ± 2 mm/m 
     - Planor ....................................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Angles ...........................................................................................................................± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B6 MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES 
B6A MATERIALS PER A REIXATS METAL.LICS 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METAL.LICS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B6AZAF0A. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Materials auxiliars per a reixats metàl.lics. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del 
reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica. 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització ....................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures ........................................................... >= 345 g/m2 
Puresa del zinc ................................................................................................................. >= 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura. 
 
DAU DE FORMIGO: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
     - Alçària .......................................................................................................................... ± 1 mm 
     - Diàmetre .................................................................................................................... ± 1,2 mm 
     - Rectitud .................................................................................................................... ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No 
ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
DAU DE FORMIGO: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BG MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
BGD MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIO A TERRA 
BGD1 PIQUETES DE CONNEXIO A TERRA 
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
 
DEFINICIO: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

------------------------------------------- 
|Tipus          | Estàndard | 300 micres  | 

|---------------|-----------|-------------| 
|Gruix (micres) |   >= 10   |   >= 300    | 

------------------------------------------- 
 
Toleràncies: 
     - Llargària ........................................................................................................................± 3 mm 
     - Diàmetre .................................................................................................................... ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
ELECTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO 
A TERRA 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
 
1. CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió 
a terra, o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
BM31 - EXTINTORS MANUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i amb 
acabat pintat o cromat. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). 
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat. 
Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats 
equivalents a les especificades pel material base. 
Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del fons 
sotmès a pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 vegades el gruix 
mínim de la paret del cos. 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura 
automàtica. 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
Les peces unides han d'estar executades i fixades al cos de l'extintor sense produir tensions 
perjudicials ni risc específic de corrosió. 
Classes de foc per al que son útils els extintors: 

--------------------------------------------- 
| Extintors         |   Classe foc          | 

|                   |-----------------------| 
|                   | A | B | C | Elèctric  | 
|-------------------|---|---|---|-----------| 
| Pols seca         |   | x | x |    x      | 

| Pols polivalent   | x | x | x |    x      | 
| Anhídrid carbònic |   |   |   |    x      | 
--------------------------------------------- 

 
Han de tenir una eficàcia ............................................................................................ >= 21A-113B 
Composició química de l'acer del cos de l'extintor: 

- Contingut de C: 
          - Acer no austenític ................................................................................................ <= 0,25% 
          - Acer austenític ..................................................................................................... <= 0,03% 
     - Contingut de S .......................................................................................................... <= 0,05% 
     - Contingut de F ........................................................................................................... <= 0,05% 
Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor: 
     - Coeficient d'allargament ................................................................................................. > 16% 
     - Resistència a la tracció ......................................................................................... <= 580 MPa 
Ampolles de gas propulsor: 
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     - Material .................................................................................. Acer, alumini o aliatge d'alumini 
     - Volum .................................................................................................................... <= 500 cm3 
El cos de l'extintor ha de portar per embutició del metall o per gravat, com a mínim, les inscripcions 
següents: 

- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 

Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 

 
EXTINTORS PINTATS: 
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 
 
EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT: 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi 
recipient. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de 
constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi 
accionat la palanca d'accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 3 kg ............................................. A la boca de sortida hi ha d'haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg ............................................................. A la boca de sortida hi ha d'haver 
  ............................................................................................... una mànega acabada amb un broc. 
Pressió tarada de la vàlvula de seguretat .................................................... 0,8 x pressió de prova 
 
EXTINTORS D'ANHIDRID CARBONIC: 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de 
constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per interrompre temporalment la sortida de l'agent extintor una vegada s'hagi 
accionat la palanca d'accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 5 kg .............................................. A la boca de sortida hi ha d'haver un broc 
  .....................................................................................................................amb forma de botzina. 
Pressió tarada del disc de ruptura ...................................................................................... 186 bar 
Extintors amb càrrega >= 5 kg: 

- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma 
de botzina. 

     - Llargària mànega ................................................................................................... >= 400 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
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Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 
- La pressió de servei 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 

Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110) 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 

Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento de 
aparatos a presión", referent a extintors d'incendis. 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
UNE 23-110-90 (1) 1M "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: 
designación, eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
UNE 23-110-75 (1) 1R "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 
3-1:1975)." 
UNE 23-110-78 (1) ERRATUM "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión 
oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la presión 
y ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)." 
UNE 23-110-84 (4) "Extintores portátiles de incendios. Parte 4: cargas y hogares mínimos exigibles. 
(Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)." 
UNE 23-110-85 (5) "Extintores portátiles de incendios. Parte 5: especificaciones y ensayos 
complementarios. (Versión oficial EN 3-5:1984)." 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS CONTRA 
INCENDIS 
BMY3 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY31000. 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
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Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han de 
fer disminuir la seva qualitat i el bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i 
Salut a les Obres de Construcció. 
 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
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- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal.lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 
Alçària sostre >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 
La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre >= 2,6 m 
Gruix aïllament >= 35 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
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seguridad en la indústria de la edificación 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula 3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions 60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat 100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat 100 l 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
BQUA EQUIPAMENT MEDIC 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIO: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTATIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIO: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METAL.LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions ................................................................................................................. 110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats 
+ subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 
de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció “in situ” d'aquest tipus 
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d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 
sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene del 
trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
CAPITOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

11,95 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

55,67 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-4 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 43,10 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 58,34 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 24,64 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 26,45 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-9 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,55 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

59,11 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

122,23 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-13 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 62,72 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-14 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 305,77 €

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF)
ANNEX NÚM. 02.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

                                Reus, desembre de 2023

                                       INVALL S.A

                               JORDI BESSA PANADÉS
                        Enginyer  de Camins, Canals i Ports
                                Col·legiat núm. 14.111



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 
ANNEX NÚM. 02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

2271-P0-AN02_Estudi de Seguretat i Salut-R0 A02-107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
 
 
  





PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF)
ANNEX NÚM. 02.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

9,98 €

Altres conceptes 9,98000 €

P-2 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

11,95 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

11,38000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-3 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

55,67 €

Altres conceptes 55,67000 €

P-4 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 43,10 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 41,05000 €

Altres conceptes 2,05000 €

P-5 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,67 €

Altres conceptes 1,67000 €

P-6 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 58,34 €

Altres conceptes 58,34000 €

P-7 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 24,64 €

Altres conceptes 24,64000 €

P-8 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 26,45 €

Altres conceptes 26,45000 €

P-9 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 25,55 €

Altres conceptes 25,55000 €

P-10 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,90 €

Altres conceptes 9,90000 €

P-11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

59,11 €

Altres conceptes 59,11000 €

P-12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

122,23 €

Altres conceptes 122,23000 €

P-13 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 62,72 €

Altres conceptes 62,72000 €

P-14 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 305,77 €

Altres conceptes 305,77000 €
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4. PRESSUPOST PARCIAL 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

9,98 4,000 39,92

2 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 3)

55,67 4,000 222,68

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 4) 43,10 4,000 172,40

4 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 2)

11,95 4,000 47,80

TOTAL CAPITOL 01.01 482,80

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 5)

1,67 100,000 167,00

2 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 6)

58,34 2,000 116,68

3 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 10) 9,90 10,000 99,00

TOTAL CAPITOL 01.03 382,68

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 8) 26,45 1,000 26,45

2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

59,11 3,000 177,33

3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 12)

122,23 1,000 122,23

TOTAL CAPITOL 01.04 326,01

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P - 7) 24,64 4,000 98,56

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 9) 25,55 6,000 153,30

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 14) 305,77 1,000 305,77

TOTAL CAPITOL 01.05 557,63

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 13) 62,72 4,000 250,88

TOTAL CAPITOL 01.06 250,88

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPITOL Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 482,80

CAPITOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 382,68

CAPITOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 326,01

CAPITOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 557,63

CAPITOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 250,88

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 2.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 2.000,00

2.000,00

euros





PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 
ANNEX NÚM. 02. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

2271-P0-AN02_Estudi de Seguretat i Salut-R0 A02-111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PRESSUPOST GENERAL 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.000,00

13 % Despeses generals SOBRE 2.000,00........................................................................ 260,00

6 % Benefici industrial SOBRE 2.000,00............................................................................ 120,00

Subtotal 2.380,00

21 % IVA SOBRE 2.380,00................................................................................................. 499,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 2.879,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS )

                                Reus, desembre de 2023

                                       INVALL S.A

                               JORDI BESSA PANADÉS
                        Enginyer  de Camins, Canals i Ports
                                Col·legiat núm. 14.111
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per a l'execució global de les obres del PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA 

POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I 

ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF), què descriu el 

present projecte es preveu una durada de 3 mesos a partir de la signatura de l’acta de replanteig. 

 

El contractista de les obres està obligat a posar tots els mitjans tècnics i personals per al 

compliment d’aquest termini. 

 

S’adjunta a continuació l’estudi que ha permès determinar el termini d’execució de l’obra. 

 
 

2. PLA D’OBRA 

 

Tot seguit s’adjunta detall del Pla d’obra. 
 
 

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET 6 SET 7 SET 8 SET 9 SET 10 SET 11 SET 12

TREBALLS PREVIS

Demolicions

Moviments de terres

INSTALACIONS

Xarxa d'abastament 

Xarxa de pluvials

SEGURETAT I SALUT

ACABATS D'OBRA

MES 1 MES 2

Pla d'obra          

MES 3
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 
gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional 
en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs.  

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, 
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, 
tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible 
de l’activitat de la construcció.  

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 
definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 
obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de 
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui 
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a 
la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants 
de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni 
per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

Productor de residus de construcció i demolició:  

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es 
considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una 
obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d’una altre tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

• El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus 
de construcció o demolició. 
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui 
al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. 
No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 
per compte aliè. 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 
gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins 
residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix 
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 

El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, 
tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg 
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS 
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(17) Residus  de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
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RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01   Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02  Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que 
contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03   Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04   Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
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ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 

CAPÍTOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS:   

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 
protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

 

ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 

CAPÍTOL 17 DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 
de la preparació i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 
08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
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Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3.1 del present annex. L’elaboració de 
l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el 
present apartat. 

 

TAULA 1:  FORMAT DE TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS D’ENDERROCS 
GENERATS EN OBRA. 

 

Capítol ENDERROCS  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I 
CARTRÓ 

RESTES 
VEGETALS 

RESIDUS 
ESPECIALS 

ALTRES* 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum 
(m³) 

Volum (m³) Volum 
(m³) 

Volum (m³) Volum (kg) Volum 
(m³) 

Subcapítol ENDERROCS – –  - – - – – 

* ALTRES: Especificar als casos que es tingui en coneixement que es generaran residus d’altre tipologia. 

 

 VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 
generen en obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de 
construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 
econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera 
per a cada subcapítol. 
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Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) 
pel Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

TAULA 2: TAULA PER ESTIMAR EL VOLUM DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN 
L’OBRA 

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol
Previs, demolicions, mov. de terres i

retirada de serveis 75.252,03 € 0 0 0 0 0,002 151 0,000415 31 0 0 _ _
Subtotal 75.252,03 € 0 0 151 31 0

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Obra civil 42.366,98 € _ _ _ _ 0,00178 75 _ _ 0,000037 2 _ _
Subtotal 42.366,98 € 75 2

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Instal·lacions 106.506,02 € _ _ 0,00003 3,1952 -- 0 0,000049 5,2188 _ _
Subtotal 106.506,02 € 3 5

Fc
Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc

Volum 
(m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol Altres 11.523,81 € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Subtotal 11.523,81 €

PAPER I CARTRÓ

Capítol Altres

Capítol

Instal·lacions elèctriques i Equips

mecànics

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

RESTES VEGETALSPLÀSTIC
PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

FUSTA

RUNA RESTES VEGETALSFERRALLA PAPER I CARTRÓ

RUNA FERRALLA

Capítol Obra civil

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC

RESTES VEGETALSFUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

FUSTA

RESTES VEGETALSFERRALLA PAPER I CARTRÓ

Capítol Moviments de terres i demolicions

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

 

Fc
Volum 
(m³)

TOTALS 235.648,84 € 0,0000045 1

TOTALS PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE

RESIDUS ESPECIALS

 

TOTALS Vol. (m³)

PLÀSTIC 0

FUSTA 3

RUNA 225

FERRALLA 36

PAPER I CARTRÓ 2

RESTES VEGETALS 0

RESIDUS ESPECIALS 1  

VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de 
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 
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• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 
residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i 
del cànon sobre la deposició de residu. 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
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• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació 
dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén 
el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un 
alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 
l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials 
de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements, i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició; la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 
naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies degudament 
impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions, que es 
duran a terme per aconseguir aquesta separació, són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
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Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

4. GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas 
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra 
es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 
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Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; tal i com, indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 
posseïdors de residus. 
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• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o 
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud 
del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests 
consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la 
deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per 
gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta 
categoria els següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients 
que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran 
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 
perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 
homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat 
de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent 
concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada 
en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
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Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats 
a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi 
d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements 
contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen 
residus perillosos figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

5. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també 
diferent.  

Residus no especials 

S’haurà de notificar abans de l’inici de les obres el Gestor de residus especials a la Direcció 
d’Obra. 

VALORACIÓ 

El Pressupost estimat d’Execució Material de la gestió de residus es de 3.200 €. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’estudi de tots els preus que figuren en el pressupost del present document es detalla al 

present annex de justificació de preus.  

 

En aquest estudi s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

a) Mà d’obra 

S’ha estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la 

zona, i els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats segons els 

conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% de 

despeses auxiliars. D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses totals per jornada de 

treball i hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

b) Maquinària 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, es determina el cost horari 

a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la màquina, 

així com les despeses de conservació i assegurances. En cada cas han estat calculades les 

despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic. 

 

Per últim s’ha tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses que 

serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’ha obtingut les despeses 

horàries de cada una de les màquines. 

 

c) Preu dels materials a peu d’obra 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-lo amb 

els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o trencament durant la 

manipulació dels materials. A més a més s’inclou en aquest preu els costos de l’obligat control 

de qualitat, tant del material en si com del seu funcionament un cop instal·lat. 

 

Finalment s’ha arribat a determinat el preu de les diferents unitats d’obra que figuren als estats 

d’amidaments, tenint en compte, d’una banda el rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos necessaris per 

a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes ha estat obtingut el cost 

directe, en el qual s’aplica pel concepte de cost indirecte un augment arrodonit del 5% del cost 

directe corresponent. La suma d’aquests dos conceptes de cost directe i indirecte proporciona 

el preu unitari descompost total de cada unitat d’obra. 
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2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

Tot seguit s’adjunta detall de la justificació de preus. 
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MA D'OBRA

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,14000 €

A0112000 h Cap de colla 28,80000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,39000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,10000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,19000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,14000 €

A0140000 h Manobre 22,70000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,47000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 26,73000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 41,15000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 30,97000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,28000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 72,50000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 44,98000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1315010 h Retroexcavadora pequeña 40,29000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 58,74000 €

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 51,51000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 64,40000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 6,77000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,35000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,42000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 40,29000 €

C1503000 h Camión grúa 54,63000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) 49,01000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,67000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,39000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,25000 €

C1709B10 h Estenedora petita per a paviments de mescla bituminosa 53,72000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 63,00000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,51000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 48,12000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,51000 €

C200U005 h Radiodetector per a localització d’instal·lacions 4,73000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i
muntada amb guardamotor

1,68000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,78000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 16,25000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,25000 €

B032R400 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8) 16,77000 €

B032U200 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 28,37000 €

B032UR40 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8), subministrat en sacs de 0,8 m3 24,58000 €

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,76000 €

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 20,98000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,18000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,20000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,24000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 125,98000 €

B0602230 m3 Formigo 10 N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria maxima del
granulat 40 mm

39,02000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,39000 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

72,84000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,05000 €

B06N1320 m3 Formigó HM-20/P/20, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 67,05000 €

B06NS210 t Formigó premesclat en sec, de grandària màxima del granulat 12 mm i un contingut de ciment >=
300 kg/m3

67,73000 €

B06SU010 t Formigó premesclat en sec, de resistència a compressió 25 N/mm2 i grandària màxima del
granulat 12 mm

62,40000 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,14000 €

B0DZU010 u Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de 1200x800x30 mm, superfície antilliscant i
cantells aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500 kg, per a pas de persones per sobre
de rases d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos

5,23000 €

B125M005 m Senyalització i seguretat 54,53000 €

B125U005 m Part proporcional de material per a senyalització del serveis in situ 0,35000 €

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

8,00000 €

B2RA-M002 ut Gestió del fibrociment (inclou retractilat, transport i gestió de residus). 93,81000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,56000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

62,18000 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

58,07000 €

BBC1U010 m Tanca mòbil de plàstic amb peus metl·lics, d' 1 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

6,20000 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 10,15000 €
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BD5Z0030 u Caixa per embornal de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Ductil
Benito o equivalent

24,81000 €

BD5Z0200 u Reixa i marc de fosa dúctil Delta 50V o equivalent C-250 63,14000 €

BD7F0125 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401, DN 400mm (D.interior 380,4 mm) amb
part proporcional de peces especials

28,95000 €

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

6,45000 €

BDB16110 u Anell prefabricat de formigó en massa, amb junta machembrada, de 100 cm de diàmetre interior i
110 cm d'alçada, inclou part proporcional de sellejat de juntes amb morter de ciment

75,82000 €

BDB161B1 u Con asimètric per brocal de pou de registre, constituït per una peça prefabricada de formigó, amb
junta de goma de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 65 cm d'altura total, per a ser col·locat sobre
anells de pous prefabricats. Rebut de bastiment i tapa de fosa de 62.5 cm de diàmetre.

51,63000 €

BDDZ61A0 u Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm 2,10000 €

BDDZ61A3 u Marc i tapa de fosa ductil tipus Rexel de 600 mm de diametre (40t), tipus municipal, inclòs nom del
servei, de l'ajuntament i logotip

84,98000 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDGZZ040 u Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre serveis soterrats, de 600x300x10 mm 5,60000 €

BDK2U110 u Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm 22,08000 €

BDKZU13B u Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

19,58000 €

BDKZU41B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa
dúctil de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124

21,00000 €

BF32UAG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200
g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de
resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació

27,42000 €

BF32UDG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN200, classe de pressió C64 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb
anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200
g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de
resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació

54,84000 €

BF3AUMDA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)
i ramal amb brida mòbil a 90°, DN100, PN16

215,18000 €

BF3AURA8 u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN80

73,64000 €

BF3AURAA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN100

76,56000 €

BF3AURDA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN100

174,01000 €

BF3AURDD u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil
PN16, ramal a 90°, DN200

200,46000 €

BF3BUF1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió

83,32000 €
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flexible mecànica)

BF3BUF1D u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica)

184,16000 €

BF3BUF2A u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica)

80,28000 €

BF3BUF2D u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica)

161,98000 €

BF3BUR1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

51,50000 €

BF3BUR2A u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

48,78000 €

BF3BUR2D u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

130,25000 €

BF3CURA7 u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions
amb brida mòbil PN16

39,19000 €

BF3CURDA u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

84,67000 €

BF3DU1MA u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana
amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

53,57000 €

BF3DU1MD u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana
amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

103,97000 €

BF3DU4RA u Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16

50,53000 €

BFB1U250 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN40, subministrat en
barres de 3 m

1,11000 €

BFBBUA15 u Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb
dues unions mecàniques

27,56000 €

BFBDUM56 u Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb una
unió mecànica i una rosca mascle d’1 1/2''

15,13000 €

BFLHUDB4 u Capçal de presa universal sense càrrega amb sortida roscada d’1 1/2'', per a tubs DN80 a DN1000,
preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil, junt d’EPDM
segons UNE-EN 681-1, cargols zincats i recobriment epoxi de 250 micres

12,90000 €

BFLHUZ2A u Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa universal sense càrrega, per a tubs DN100 (de
105 a 130 mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301 (AISI 304), revestida d’elastòmer en
contacte amb el tub i ròtules de resina acetàlica

12,84000 €

BFMLU902 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 83,7
mm (DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de
250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304)

206,18000 €
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BFMLU904 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 107,2 i
133,2 mm (DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment
epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

273,90000 €

BFMLU906 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 158,2 i
192,2 mm (DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment
epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

402,76000 €

BFMLU908 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 218,1 i
252,1 mm (DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment
epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304)

664,86000 €

BFZBU010 m Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector 0,16000 €

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

0,92000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

0,99000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,85000 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,93000 €

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 1,13000 €

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 1,30000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,33000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 1,90000 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 2,63000 €

BM21U020 u Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de llautó, DN100 72,40000 €

BMS0-1K0V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

8,60000 €

BN12U182 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

103,76000 €

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

116,28000 €

BN12U1D2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN200, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

330,69000 €

BNBAU115 u Vàlvula registre 30, E-E, DN40 70,25000 €

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 7,00000 €

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 7,00000 €

BNZRU130 u Got per a vàlvula, DN200-DN200, dreta, 26 (gris) 11,00000 €

BNZRU220 u Conjunt maniobra AVK, DN100 35,55000 €
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B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

Rend.: 1,000 86,48000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,73000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,750 /R x 1,90000 = 1,42500

Subtotal: 1,42500 1,42500

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,98000 = 25,19600

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

Subtotal: 56,70560 56,70560

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067

COST DIRECTE 86,47777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,47777

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,000 90,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 26,73000 = 24,05700

Subtotal: 24,05700 24,05700

Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,51000 = 1,57950

Subtotal: 1,57950 1,57950

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 125,98000 = 18,89700

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,78000 = 0,32040

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 20,76000 = 32,17800

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 20,98000 = 13,63700

Subtotal: 65,03240 65,03240
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24057

COST DIRECTE 90,90947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,90947

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 206,99000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 26,73000 = 28,06650

Subtotal: 28,06650 28,06650

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,73000 = 31,71690

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 125,98000 = 25,19600

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,78000 = 0,35600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,30000 = 120,00000

Subtotal: 177,26890 177,26890

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28067

COST DIRECTE 206,99357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,99357

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 149,50000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,25000 = 0,90625

Subtotal: 0,90625 0,90625

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,20000 = 80,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 93,18000 = 18,63600
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B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 16,25000 = 24,86250

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 123,70050 123,70050

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 149,49669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,49669

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 125,97000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,47000 = 24,64350

Subtotal: 24,64350 24,64350

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,25000 = 0,90625

Subtotal: 0,90625 0,90625

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 190,000      x 0,20000 = 38,00000

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 1,380      x 19,25000 = 26,56500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,18000 = 35,40840

Subtotal: 100,17540 100,17540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24644

COST DIRECTE 125,97159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,97159
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F125U005P-1 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a
localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m
d'amplària i senyalització del serveis in situ

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0286 /R x 29,39000 = 0,84055

Subtotal: 0,84055 0,84055

Maquinària

C200U005 h Radiodetector per a localització d’instal·lacions 0,0286 /R x 4,73000 = 0,13528

Subtotal: 0,13528 0,13528

Materials

B125U005 m Part proporcional de material per a senyalització del
serveis in situ

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01261

COST DIRECTE 1,33844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33844

F169U010P-2 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de
l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de
terres fins a localització de serveis a una fondària
màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 127,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,39000 = 29,39000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000

Subtotal: 59,29000 59,29000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,28000 = 16,28000

C1317430 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t 1,000 /R x 51,51000 = 51,51000

Subtotal: 67,79000 67,79000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88935

COST DIRECTE 127,96935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,96935
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F1BZX010 u Retirada de materials i elements per a protecció de
rases en treballs d'obra civil, amb plataformes per a
pas de persones per sobre de rases, tanques mòbils i
resta de materials sobrants

Rend.: 1,000 77,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 22,70000 = 22,70000

Subtotal: 22,70000 22,70000

Maquinària

C1503000 h Camión grúa 1,000 /R x 54,63000 = 54,63000

Subtotal: 54,63000 54,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34050

COST DIRECTE 77,67050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,67050

F219M002 m Tall de col·lector clavagueram de fibrociment (inclou
talls, preparació i compliment de normativa).

Rend.: 0,055 255,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,384 /R x 23,47000 = 163,86327

Subtotal: 163,86327 163,86327

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 58,74000 = 32,04000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,192 /R x 16,28000 = 56,83200

Subtotal: 88,87200 88,87200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 163,86333 = 2,45795

Subtotal: 2,45795 2,45795

COST DIRECTE 255,19322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,19322

F219UA11P-3 m2 Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase
de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm
de gruix total, amb retroexcavadora amb martell
trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0872 /R x 22,70000 = 1,97944
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Subtotal: 1,97944 1,97944

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0436 /R x 52,25000 = 2,27810

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,0872 /R x 72,50000 = 6,32200

Subtotal: 8,60010 8,60010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02969

COST DIRECTE 10,60923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,60923

F219UB41P-4 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó,
de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona
a demolir

Rend.: 1,000 7,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,125 /R x 27,19000 = 3,39875

A0150000 h Manobre especialista 0,125 /R x 23,47000 = 2,93375

Subtotal: 6,33250 6,33250

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 8,46000 = 1,05750

Subtotal: 1,05750 1,05750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09499

COST DIRECTE 7,48499
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48499

F2225622P-5 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 22,70000 = 0,22700

Subtotal: 0,22700 0,22700

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,166 /R x 58,74000 = 9,75084

Subtotal: 9,75084 9,75084

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,22733 = 0,00341

Subtotal: 0,00341 0,00341
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COST DIRECTE 9,98125
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98125

F227500FP-6 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 22,70000 = 1,47550

A0150000 h Manobre especialista 0,110 /R x 23,47000 = 2,58170

Subtotal: 4,05720 4,05720

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 8,35000 = 0,91850

Subtotal: 0,91850 0,91850

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,05733 = 0,06086

Subtotal: 0,06086 0,06086

COST DIRECTE 5,03656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03656

F228U107P-7 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb
material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans
manuals i fins al 95% PM, segons Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en
zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 50,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,1126 /R x 28,80000 = 3,24288

A0150000 h Manobre especialista 1,1261 /R x 23,47000 = 26,42957

Subtotal: 29,67245 29,67245

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,1261 /R x 5,57000 = 6,27238

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2725 /R x 52,25000 = 14,23813

Subtotal: 20,51051 20,51051

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44509

COST DIRECTE 50,62805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,62805
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F228UC07P-8 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres
de material reciclat de formigons, inclòs
subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins
al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats
de mobilitat, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

Rend.: 1,000 47,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,4054 /R x 23,47000 = 9,51474

A0112000 h Cap de colla 0,0405 /R x 28,80000 = 1,16640

Subtotal: 10,68114 10,68114

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2725 /R x 52,25000 = 14,23813

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,4054 /R x 6,77000 = 2,74456

Subtotal: 16,98269 16,98269

Materials

B032R400 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8) 1,150      x 16,77000 = 19,28550

Subtotal: 19,28550 19,28550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16022

COST DIRECTE 47,10955
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,10955

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 48,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA1100 m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 48,12000 = 48,12000

Subtotal: 48,12000 48,12000

COST DIRECTE 48,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,12000

F2R6503AP-9 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge,
a monodipòsit, a abocador específic o a centre de
recollida i transferència, amb un recorregut de fins a
20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària
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C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,015 /R x 44,98000 = 0,67470

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,190 /R x 31,42000 = 5,96980

Subtotal: 6,64450 6,64450

COST DIRECTE 6,64450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64450

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60000

F936U010P-10 m3 Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Rend.: 1,000 100,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 27,19000 = 10,87600

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 22,70000 = 18,16000

Subtotal: 29,03600 29,03600

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,060 /R x 4,51000 = 0,27060

Subtotal: 0,27060 0,27060

Materials

B06N1320 m3 Formigó HM-20/P/20, amb un contingut de ciment >=
200 kg/m3

1,050      x 67,05000 = 70,40250

Subtotal: 70,40250 70,40250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43554

COST DIRECTE 100,14464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,14464
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F9HFU212P-11 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en
calent de 12 cm, amb capa de trànsit de 5 cm de
mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D,
capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua
AC 22 base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i
compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i
adherència, per a superfícies superiors a 25 m2

Rend.: 1,000 62,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,381 /R x 22,70000 = 8,64870

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,0952 /R x 27,19000 = 2,58849

A0150000 h Manobre especialista 0,1905 /R x 23,47000 = 4,47104

Subtotal: 15,70823 15,70823

Maquinària

C1709B10 h Estenedora petita per a paviments de mescla
bituminosa

0,0952 /R x 53,72000 = 5,11414

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0952 /R x 42,46000 = 4,04219

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0952 /R x 63,00000 = 5,99760

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0952 /R x 28,39000 = 2,70273

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,0952 /R x 8,46000 = 0,80539

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0952 /R x 64,40000 = 6,13088

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,0952 /R x 40,29000 = 3,83561

Subtotal: 28,62854 28,62854

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

0,700      x 0,24000 = 0,16800

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

0,120      x 62,18000 = 7,46160

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

0,168      x 58,07000 = 9,75576

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,200      x 0,25000 = 0,30000

Subtotal: 17,68536 17,68536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23562

COST DIRECTE 62,25775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,25775
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FD5J0030P-12 u Subministrament i col.locació d'embornal sifònic,
inclou reixa practicable de fosa dúctil model Delta 50V
o similar de 565x300 mm mm classe C-250 i caixa de
formigó prefabricat model Imbornal 7 amb pala
sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou
excavació, reblert de terres i reixa de fosa segons
plànols. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 142,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 22,70000 = 11,35000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,39000 = 29,39000

Subtotal: 40,74000 40,74000

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora pequeña 0,150 /R x 40,29000 = 6,04350

Subtotal: 6,04350 6,04350

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,01000 = 0,00101

BD5Z0200 u Reixa i marc de fosa dúctil Delta 50V o equivalent
C-250

1,000      x 63,14000 = 63,14000

BD5Z0030 u Caixa per embornal de formigó prefabricat model
Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Ductil
Benito o equivalent

1,000      x 24,81000 = 24,81000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 149,49669 = 7,47483

Subtotal: 95,42584 95,42584

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40740

COST DIRECTE 142,61674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,61674

FD7F0125P-13 m Subministrament i col.locació de tub de PEAD DN
400 mm, 8 KN/m2, de doble pared, tipus Ecopal de
Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i
interior llis de color blanc , inclòs part proporcional de
maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanqueitat en
EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons
de la rasa, inclós neteja, proves, comprovació amb
càmera de video i connexió a pou si s'escau. Segons
normativa de l'empresa concessionària del servei.

Rend.: 1,000 42,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 22,70000 = 5,67500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,10000 = 7,02500

Subtotal: 12,70000 12,70000
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Materials

BD7F0125 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN
1401, DN 400mm (D.interior 380,4 mm) amb part
proporcional de peces especials

1,020      x 28,95000 = 29,52900

Subtotal: 29,52900 29,52900

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12700

COST DIRECTE 42,35600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,35600

FDC15124P-14 u Subministrament i col.locació de pou de registre
circular de formigó prefabricat de 1000 mm de
diàmetre (fins a 2,5 m d'alçada), inclòs graons de
polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de
600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó
HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col·locada
sobre capa de neteja i anivellament de formigó de
fck= 10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base
prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de
connexions amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs
subministrament de material a peu d'obra.

Rend.: 1,000 332,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,39000 = 29,39000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 24,14000 = 24,14000

Subtotal: 53,53000 53,53000

Maquinària

C1503000 h Camión grúa 0,500 /R x 54,63000 = 27,31500

Subtotal: 27,31500 27,31500

Materials

BDDZ61A0 u Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm 6,000      x 2,10000 = 12,60000

B0602230 m3 Formigo 10 N/mm2 de resistència característica, de
consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
40 mm

0,0375      x 39,02000 = 1,46325

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,400      x 49,39000 = 19,75600

BDB161B1 u Con asimètric per brocal de pou de registre, constituït
per una peça prefabricada de formigó, amb junta de
goma de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 65 cm
d'altura total, per a ser col·locat sobre anells de pous
prefabricats. Rebut de bastiment i tapa de fosa de
62.5 cm de diàmetre.

1,000      x 51,63000 = 51,63000

BDDZ61A3 u Marc i tapa de fosa ductil tipus Rexel de 600 mm de
diametre (40t), tipus municipal, inclòs nom del servei,
de l'ajuntament i logotip

1,000      x 84,98000 = 84,98000

BDB16110 u Anell prefabricat de formigó en massa, amb junta
machembrada, de 100 cm de diàmetre interior i 110
cm d'alçada, inclou part proporcional de sellejat de
juntes amb morter de ciment

1,000      x 75,82000 = 75,82000

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3

0,040      x 125,97159 = 5,03886
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de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Subtotal: 251,28811 251,28811

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,53530

COST DIRECTE 332,66841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,66841

FDKZU41DP-15 u Subministrament de bastiment quadrat amb base
circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa
quadrada de fosa dúctil de 145x145 mm, classe B125
segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de
maniobra AVK, DN100

Rend.: 1,000 21,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BDKZU41B u Bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta
densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil de
145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN
124

1,000      x 21,00000 = 21,00000

BNZRU220 u Conjunt maniobra AVK, DN100 0,000      x 35,55000 = 0,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 21,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,00000

FF32UA30P-16 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil,
DN100, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 16,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,2174 /R x 24,14000 = 5,24804

A0112000 h Cap de colla 0,0272 /R x 28,80000 = 0,78336

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,1087 /R x 28,10000 = 3,05447

Subtotal: 9,08587 9,08587

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0272 /R x 49,01000 = 1,33307

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1087 /R x 52,25000 = 5,67958

Subtotal: 7,01265 7,01265
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13629

COST DIRECTE 16,23481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,23481

FF32UD30P-17 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil,
DN200, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 17,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0298 /R x 28,80000 = 0,85824

A013M000 h Ajudant muntador 0,2381 /R x 24,14000 = 5,74773

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,119 /R x 28,10000 = 3,34390

Subtotal: 9,94987 9,94987

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,0298 /R x 49,01000 = 1,46050

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,119 /R x 52,25000 = 6,21775

Subtotal: 7,67825 7,67825

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14925

COST DIRECTE 17,77737
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,77737

FF36UA31P-18 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN100, amb unió embridada, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 92,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,2346 /R x 24,14000 = 29,80324

A0112000 h Cap de colla 0,1543 /R x 28,80000 = 4,44384

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,6173 /R x 28,10000 = 17,34613

Subtotal: 51,59321 51,59321

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,1543 /R x 49,01000 = 7,56224

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,6173 /R x 52,25000 = 32,25393

Subtotal: 39,81617 39,81617
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77390

COST DIRECTE 92,18328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,18328

FF36UD31P-19 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 124,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,6667 /R x 24,14000 = 40,23414

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,8333 /R x 28,10000 = 23,41573

A0112000 h Cap de colla 0,2083 /R x 28,80000 = 5,99904

Subtotal: 69,64891 69,64891

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,2083 /R x 49,01000 = 10,20878

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,8333 /R x 52,25000 = 43,53993

Subtotal: 53,74871 53,74871

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,04473

COST DIRECTE 124,44235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,44235

FF37UA33P-20 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN100, amb unió endollada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 69,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,1157 /R x 28,80000 = 3,33216

A013M000 h Ajudant muntador 0,9259 /R x 24,14000 = 22,35123

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,463 /R x 28,10000 = 13,01030

Subtotal: 38,69369 38,69369

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,1157 /R x 49,01000 = 5,67046

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,463 /R x 52,25000 = 24,19175

Subtotal: 29,86221 29,86221
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58041

COST DIRECTE 69,13631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,13631

FF37UD43P-21 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa
dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i amb presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 157,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,5625 /R x 24,14000 = 37,71875

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,7813 /R x 28,10000 = 21,95453

A0112000 h Cap de colla 0,1953 /R x 28,80000 = 5,62464

Subtotal: 65,29792 65,29792

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,1953 /R x 49,01000 = 9,57165

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,5625 /R x 52,25000 = 81,64063

Subtotal: 91,21228 91,21228

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,97947

COST DIRECTE 157,48967
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,48967

FF38UAG0P-22 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a
abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100
segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9
segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de
pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80
micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa
d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment
aplicat per vibrocentrifugació

Rend.: 1,000 29,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF32UAG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100,
classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o
classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb
unió estàndard de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a
mínim amb capa externa de pintura bituminosa de
qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé
recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80

1,060      x 27,42000 = 29,06520
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micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter
de ciment aplicat per vibrocentrifugació

Subtotal: 29,06520 29,06520

COST DIRECTE 29,06520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,06520

FF38UDG0P-23 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a
abastament d’aigua, DN200, classe de pressió C64
segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9
segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de
pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80
micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa
d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment
aplicat per vibrocentrifugació

Rend.: 1,000 58,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF32UDG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN200,
classe de pressió C64 segons UNE-EN 545:2011 o
classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb
unió estàndard de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a
mínim amb capa externa de pintura bituminosa de
qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé
recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80
micres de gruix mínim, i revestiment interior de morter
de ciment aplicat per vibrocentrifugació

1,060      x 54,84000 = 58,13040

Subtotal: 58,13040 58,13040

COST DIRECTE 58,13040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,13040

FF3AURA8P-24 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 87,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3AURA8 u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN80

1,000      x 73,64000 = 73,64000
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BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 0,99000 = 11,88000

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN80, PN16

0,500      x 1,30000 = 0,65000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 87,50000 87,50000

COST DIRECTE 87,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,50000

FF3AURAAP-25 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 90,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

1,500      x 1,33000 = 1,99500

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 0,99000 = 11,88000

BF3AURAA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN100

1,000      x 76,56000 = 76,56000

Subtotal: 90,43500 90,43500

COST DIRECTE 90,43500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,43500

FF3AURDAP-26 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 204,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

1,000      x 2,63000 = 2,63000

BF3AURDA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70

1,000      x 174,01000 = 174,01000



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT
AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021-2022 - FASE 1
AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES (GARRAF)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN100

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 0,99000 = 3,96000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,33000 = 0,66500

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 1,93000 = 23,16000

Subtotal: 204,42500 204,42500

COST DIRECTE 204,42500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,42500

FF3AURDDP-27 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons
UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN200, inclòs part
proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 239,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3AURDD u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a
90°, DN200

1,000      x 200,46000 = 200,46000

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

18,000      x 1,93000 = 34,74000

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

1,500      x 2,63000 = 3,94500

Subtotal: 239,14500 239,14500

COST DIRECTE 239,14500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,14500

FF3BUF1AP-28 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i
contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica)

Rend.: 1,000 83,32 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BF3BUF1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

1,000      x 83,32000 = 83,32000

Subtotal: 83,32000 83,32000

COST DIRECTE 83,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,32000

FF3BUF1DP-29 u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i
contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica)

Rend.: 1,000 184,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3BUF1D u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

1,000      x 184,16000 = 184,16000

Subtotal: 184,16000 184,16000

COST DIRECTE 184,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,16000

FF3BUF2AP-30 u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i
contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica)

Rend.: 1,000 80,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3BUF2A u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

1,000      x 80,28000 = 80,28000

Subtotal: 80,28000 80,28000
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COST DIRECTE 80,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,28000

FF3BUF2DP-31 u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i
contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica)

Rend.: 1,000 161,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3BUF2D u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

1,000      x 161,98000 = 161,98000

Subtotal: 161,98000 161,98000

COST DIRECTE 161,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,98000

FF3BUR2AP-32 u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 58,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BF3BUR2A u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

1,000      x 48,78000 = 48,78000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

1,000      x 1,33000 = 1,33000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 0,99000 = 7,92000

Subtotal: 58,03000 58,03000
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COST DIRECTE 58,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,03000

FF3BUR2DP-33 u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 156,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

1,000      x 2,63000 = 2,63000

BF3BUR2D u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

1,000      x 130,25000 = 130,25000

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 1,93000 = 23,16000

Subtotal: 156,04000 156,04000

COST DIRECTE 156,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,04000

FF3CURA7P-34 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 46,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

2,000      x 0,92000 = 1,84000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 0,99000 = 3,96000

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN65, PN16

0,500      x 1,13000 = 0,56500

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,33000 = 0,66500

BF3CURA7 u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis

1,000      x 39,19000 = 39,19000
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amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16

Subtotal: 46,22000 46,22000

COST DIRECTE 46,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,22000

FF3CURDAP-35 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN200 a DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 102,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

6,000      x 1,93000 = 11,58000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,33000 = 0,66500

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 0,99000 = 3,96000

BF3CURDA u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200 a DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis
amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16

1,000      x 84,67000 = 84,67000

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

0,500      x 2,63000 = 1,31500

Subtotal: 102,19000 102,19000

COST DIRECTE 102,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,19000

FF3DU1MAP-36 u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 58,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 0,99000 = 3,96000
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BF3DU1MA u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

1,000      x 53,57000 = 53,57000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,33000 = 0,66500

Subtotal: 58,19500 58,19500

COST DIRECTE 58,19500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,19500

FF3DU1MDP-37 u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida
d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió
flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16,
inclòs part proporcional de junts i cargols

Rend.: 1,000 116,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

6,000      x 1,93000 = 11,58000

BF3DU1MD u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura
epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió
amb brida mòbil PN16

1,000      x 103,97000 = 103,97000

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

0,500      x 2,63000 = 1,31500

Subtotal: 116,86500 116,86500

COST DIRECTE 116,86500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,86500

FFMLU902P-38 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de
fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de
diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 63 i 83,7 mm (DN65) i brida DN65, PN16, sense
resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment
epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM
segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i
cargols

Rend.: 1,000 208,59 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

2,000      x 0,92000 = 1,84000

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN65, PN16

0,500      x 1,13000 = 0,56500

BFMLU902 u Acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb
una unió de diàmetre exterior entre 63 i 83,7 mm
(DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 206,18000 = 206,18000

Subtotal: 208,58500 208,58500

COST DIRECTE 208,58500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,58500

FFMLU904P-39 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de
fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de
diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 107,2 i 133,2 mm (DN100) i brida DN100,
PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb
recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat
d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 278,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

0,500      x 1,33000 = 0,66500

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 0,99000 = 3,96000

BFMLU904 u Acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb
una unió de diàmetre exterior entre 107,2 i 133,2 mm
(DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 273,90000 = 273,90000

Subtotal: 278,52500 278,52500
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COST DIRECTE 278,52500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,52500

FFMLU906P-40 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de
fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de
diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 158,2 i 192,2 mm (DN150) i brida DN150,
PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb
recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat
d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 411,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN150, PN16

0,500      x 1,90000 = 0,95000

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

4,000      x 1,85000 = 7,40000

BFMLU906 u Acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb
una unió de diàmetre exterior entre 158,2 i 192,2 mm
(DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 402,76000 = 402,76000

Subtotal: 411,11000 411,11000

COST DIRECTE 411,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,11000

FFMLU908P-41 u Subministrament d'acoblament universal
multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de
fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de
diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 218,1 i 252,1 mm (DN200) i brida DN200,
PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb
recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat
d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional
de junts i cargols

Rend.: 1,000 677,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

0,500      x 2,63000 = 1,31500

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),

6,000      x 1,93000 = 11,58000
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amb femella i volandera

BFMLU908 u Acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons
UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb
una unió de diàmetre exterior entre 218,1 i 252,1 mm
(DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

1,000      x 664,86000 = 664,86000

Subtotal: 677,75500 677,75500

COST DIRECTE 677,75500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 677,75500

FFN1U215P-42 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa
DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a DN300, de
fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis
existents, enderroc de paviment, excavació de terres
amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa
amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla
senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis,
reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó
segons Ordenances Municipals, formació de base de
formigó de 15 cm de gruix, càrrega de runa sobre
contenidor, transport a abocador i gestió de residus,
inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre,
sense incloure la reposició del paviment, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada.
Preu vàlid per a totes les escomeses.
Amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m.

Rend.: 1,000 279,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 22,70000 = 45,40000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 28,80000 = 7,20000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,39000 = 29,39000

Subtotal: 81,99000 81,99000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,000 /R x 1,25000 = 1,25000

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,67000 = 7,67000

C1503000 h Camión grúa 0,250 /R x 54,63000 = 13,65750

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 5,57000 = 5,57000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 16,28000 = 16,28000

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 1,000 /R x 2,54000 = 2,54000

Subtotal: 46,96750 46,96750

Materials

B0DZU010 u Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de
1200x800x30 mm, superfície antilliscant i cantells
aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500
kg, per a pas de persones per sobre de rases
d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos

1,000      x 5,23000 = 5,23000
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B032U200 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,110      x 28,37000 = 3,12070

B06SU010 t Formigó premesclat en sec, de resistència a
compressió 25 N/mm2 i grandària màxima del
granulat 12 mm

0,170      x 62,40000 = 10,60800

BBC1U010 m Tanca mòbil de plàstic amb peus metl·lics, d' 1 m de
llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos, per a seguretat
i salut

2,000      x 6,20000 = 12,40000

BDGZZ040 u Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre
serveis soterrats, de 600x300x10 mm

2,000      x 5,60000 = 11,20000

B032UR40 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8),
subministrat en sacs de 0,8 m3

0,110      x 24,58000 = 2,70380

Subtotal: 45,26250 45,26250

Partides d'obra

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,405      x 11,60000 = 4,69800

F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a
localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m
d'amplària i senyalització del serveis in situ

2,000      x 1,33844 = 2,67688

F1BZX010 u Retirada de materials i elements per a protecció de
rases en treballs d'obra civil, amb plataformes per a
pas de persones per sobre de rases, tanques mòbils i
resta de materials sobrants

1,000      x 77,67050 = 77,67050

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

0,405      x 48,12000 = 19,48860

Subtotal: 104,53398 104,53398

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,22985

COST DIRECTE 279,98383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,98383

FFN1U315P-43 u Obra civil per a muntatge de tram 2 d’escomesa
DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de llargària, amb
detecció de serveis existents, enderroc de paviment,
excavació de terres amb mitjans manuals i/o
mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub,
col·locació de malla senyalitzadora i de placa de
protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o
reciclat de formigó segons Ordenances Municipals,
formació de base de formigó de 10 cm de gruix,
càrrega de runa sobre contenidor, transport a
abocador i gestió de residus, sense incloure la
reposició del paviment, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 81,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0705 /R x 28,80000 = 2,03040

A0121000 h Oficial 1a 0,282 /R x 29,39000 = 8,28798

A0140000 h Manobre 0,564 /R x 22,70000 = 12,80280
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Subtotal: 23,12118 23,12118

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,282 /R x 16,28000 = 4,59096

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,282 /R x 2,54000 = 0,71628

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,282 /R x 1,25000 = 0,35250

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,282 /R x 7,67000 = 2,16294

C1503000 h Camión grúa 0,0705 /R x 54,63000 = 3,85142

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,282 /R x 5,57000 = 1,57074

Subtotal: 13,24484 13,24484

Materials

BBC1U010 m Tanca mòbil de plàstic amb peus metl·lics, d' 1 m de
llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos, per a seguretat
i salut

2,000      x 6,20000 = 12,40000

B06NS210 t Formigó premesclat en sec, de grandària màxima del
granulat 12 mm i un contingut de ciment >= 300 kg/m3

0,080      x 67,73000 = 5,41840

BDGZZ040 u Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre
serveis soterrats, de 600x300x10 mm

1,000      x 5,60000 = 5,60000

B032UR40 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8),
subministrat en sacs de 0,8 m3

0,060      x 24,58000 = 1,47480

B032U200 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,060      x 28,37000 = 1,70220

B0111000 m3 Aigua 0,008      x 1,01000 = 0,00808

B0DZU010 u Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de
1200x800x30 mm, superfície antilliscant i cantells
aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500
kg, per a pas de persones per sobre de rases
d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos

1,000      x 5,23000 = 5,23000

Subtotal: 31,83348 31,83348

Partides d'obra

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,2025      x 11,60000 = 2,34900

F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a
localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m
d'amplària i senyalització del serveis in situ

1,000      x 1,33844 = 1,33844

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

0,2025      x 48,12000 = 9,74430

Subtotal: 13,43174 13,43174

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34682

COST DIRECTE 81,97806
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,97806
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FFN2U215P-44 u Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o
DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a DN300 amb
collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de
clau de registre, sense incloure el subministrament
dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 17,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,2414 /R x 28,10000 = 6,78334

A0112000 h Cap de colla 0,0603 /R x 28,80000 = 1,73664

A013M000 h Ajudant muntador 0,2414 /R x 24,14000 = 5,82740

Subtotal: 14,34738 14,34738

Maquinària

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada
amb guardamotor

0,2414 /R x 1,68000 = 0,40555

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,2414 /R x 2,54000 = 0,61316

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,2414 /R x 7,67000 = 1,85154

Subtotal: 2,87025 2,87025

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21521

COST DIRECTE 17,43284
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,43284

FFN2U315P-45 u Muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o
DN40, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de
clau de pas, sense incloure el subministrament dels
materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes,
amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada

Rend.: 1,000 16,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,056 /R x 28,80000 = 1,61280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,224 /R x 28,10000 = 6,29440

A013M000 h Ajudant muntador 0,224 /R x 24,14000 = 5,40736

Subtotal: 13,31456 13,31456

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,224 /R x 7,67000 = 1,71808

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 0,224 /R x 2,54000 = 0,56896

CZ138401 h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN80, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada
amb guardamotor

0,224 /R x 1,68000 = 0,37632

Subtotal: 2,66336 2,66336
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19972

COST DIRECTE 16,17764
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,17764

FFNB3A05P-46 u Subministrament de materials per a muntatge de tram
1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de fosa dúctil,
DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí
fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de
connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè
per compressió mecànica, inclòs vàlvula de registre
DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó
prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de
300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma
UNE-EN 124

Rend.: 1,000 210,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFB1U250 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons
UNE-EN 12201-2, DN40, subministrat en barres de 3
m

2,000      x 1,11000 = 2,22000

BNBAU115 u Vàlvula registre 30, E-E, DN40 1,000      x 70,25000 = 70,25000

BFLHUZ2A u Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa
universal sense càrrega, per a tubs DN100 (de 105 a
130 mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301
(AISI 304), revestida d’elastòmer en contacte amb el
tub i ròtules de resina acetàlica

1,000      x 12,84000 = 12,84000

BFLHUDB4 u Capçal de presa universal sense càrrega amb sortida
roscada d’1 1/2'', per a tubs DN80 a DN1000,
preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles
d'acer inoxidable, cos de fosa dúctil, junt d’EPDM
segons UNE-EN 681-1, cargols zincats i recobriment
epoxi de 250 micres

1,000      x 12,90000 = 12,90000

BFBBUA15 u Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb dues
unions mecàniques

2,000      x 27,56000 = 55,12000

BDKZU13B u Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 19,58000 = 19,58000

BDK2U110 u Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm 1,000      x 22,08000 = 22,08000

BFBDUM56 u Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè
tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40, amb una unió
mecànica i una rosca mascle d’1 1/2''

1,000      x 15,13000 = 15,13000

Subtotal: 210,12000 210,12000

COST DIRECTE 210,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,12000
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FFP3U23DP-47 u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm
de diàmetre, en tub nou de fosa DN200

Rend.: 1,000 362,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 5,000 /R x 24,14000 = 120,70000

A012M000 h Oficial 1a muntador 5,000 /R x 28,10000 = 140,50000

A0112000 h Cap de colla 1,250 /R x 28,80000 = 36,00000

Subtotal: 297,20000 297,20000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

1,250 /R x 49,01000 = 61,26250

Subtotal: 61,26250 61,26250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,45800

COST DIRECTE 362,92050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,92050

FFPCU23DP-48 u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre,
en tub nou de fosa DN200

Rend.: 1,000 542,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

32,000      x 0,99000 = 31,68000

BF3DU4RA u Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per
catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

1,000      x 50,53000 = 50,53000

BF3BUR1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil
PN16

1,000      x 51,50000 = 51,50000

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 116,28000 = 116,28000

BM21U020 u Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de
llautó, DN100

1,000      x 72,40000 = 72,40000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

4,000      x 1,33000 = 5,32000

BF3AUMDA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions de campana amb anella
elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons
UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i ramal

1,000      x 215,18000 = 215,18000
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amb brida mòbil a 90°, DN100, PN16

Subtotal: 542,89000 542,89000

COST DIRECTE 542,89000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 542,89000

FFZ1U100P-49 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm
d'amplada, per a tubs soterrats

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 24,14000 = 0,96560

Subtotal: 0,96560 0,96560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01448

COST DIRECTE 0,98008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98008

FFZBU010P-50 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm
d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector

Rend.: 1,000 0,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZBU010 m Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats i sense detector

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,16000 0,16000

COST DIRECTE 0,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,16000

FN12U182P-51 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 119,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BN12U182 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 103,76000 = 103,76000
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BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN80, PN16

1,000      x 1,30000 = 1,30000

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 1,000      x 7,00000 = 7,00000

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 0,99000 = 7,92000

Subtotal: 119,98000 119,98000

COST DIRECTE 119,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,98000

FN12U1A2P-52 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 132,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

8,000      x 0,99000 = 7,92000

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 1,000      x 7,00000 = 7,00000

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 116,28000 = 116,28000

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN100, PN16

1,000      x 1,33000 = 1,33000

Subtotal: 132,53000 132,53000

COST DIRECTE 132,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,53000

FN12U1D2P-53 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb
unió embridada, DN200, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de
junts i cargols

Rend.: 1,000 367,48 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de
llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de
cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931),
amb femella i volandera

12,000      x 1,93000 = 23,16000

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat,
per a brida DN200, PN16

1,000      x 2,63000 = 2,63000

BNZRU130 u Got per a vàlvula, DN200-DN200, dreta, 26 (gris) 1,000      x 11,00000 = 11,00000

BN12U1D2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN200, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

1,000      x 330,69000 = 330,69000

Subtotal: 367,48000 367,48000

COST DIRECTE 367,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 367,48000

FND3U183P-54 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN80, en zones urbanes, sense afectació
de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 75,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,0395 /R x 24,14000 = 25,09353

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,0395 /R x 28,10000 = 29,20995

A0112000 h Cap de colla 0,2599 /R x 28,80000 = 7,48512

Subtotal: 61,78860 61,78860

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,2599 /R x 49,01000 = 12,73770

Subtotal: 12,73770 12,73770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92683

COST DIRECTE 75,45313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,45313

FND3U1A3P-55 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN100, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 94,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,3004 /R x 24,14000 = 31,39166

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,3004 /R x 28,10000 = 36,54124

A0112000 h Cap de colla 0,3251 /R x 28,80000 = 9,36288
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Subtotal: 77,29578 77,29578

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,3251 /R x 49,01000 = 15,93315

Subtotal: 15,93315 15,93315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15944

COST DIRECTE 94,38837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,38837

FND3U1D3P-56 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió
embridada, DN200, en zones urbanes, sense
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Rend.: 1,000 202,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,626 /R x 24,14000 = 39,25164

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,626 /R x 28,10000 = 45,69060

A0112000 h Cap de colla 0,4065 /R x 28,80000 = 11,70720

Subtotal: 96,64944 96,64944

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,626 /R x 52,25000 = 84,95850

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

0,4065 /R x 49,01000 = 19,92257

Subtotal: 104,88107 104,88107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44974

COST DIRECTE 202,98025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,98025

G21BM001P-57 m Desmuntatge de clavegueram de fibrociment (inclou
talls per escomesa, preparació i amb compliment de
normativa). Gestió del fribrociment (inclou retractilat,
transport i gestió de residus), seguretat i
senyalització, obertura amb mitjans mecànics de les T
de les escomeses, treballs manuals per al
descobriment de la T de fibrociment fins a 40 cm per
sota de la generatriu inferior i fins i tot, les tasques de
suport a la companyia (segons les seves indicacions)
per adeixar sense servei el col·lector mentre es
duguin a terme les operacions de retirada del
fibrociment.

Rend.: 1,000 68,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 22,70000 = 2,72400

Subtotal: 2,72400 2,72400
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Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,120 /R x 16,28000 = 1,95360

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 52,25000 = 2,61250

Subtotal: 4,56610 4,56610

Materials

B2RA-M002 ut Gestió del fibrociment (inclou retractilat, transport i
gestió de residus).

0,050      x 93,81000 = 4,69050

B125M005 m Senyalització i seguretat 0,100      x 54,53000 = 5,45300

Subtotal: 10,14350 10,14350

Partides d'obra

F219M002 m Tall de col·lector clavagueram de fibrociment (inclou
talls, preparació i compliment de normativa).

0,200      x 255,19322 = 51,03864

Subtotal: 51,03864 51,03864

COST DIRECTE 68,47224
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,47224

GPAX0IMPP-58 u Partida alçada a justificar imprevistos Rend.: 1,000 9.523,81 €

COST DIRECTE 9.523,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.523,8100

________________________________________________________________________________________________________________

P2146-HYDLP-59 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 36,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,6641 /R x 26,73000 = 17,75139

A0D-0007 h Manobre 0,6641 /R x 23,17000 = 15,38720

Subtotal: 33,13859 33,13859

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,2258 /R x 14,32000 = 3,23346

Subtotal: 3,23346 3,23346

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49708

COST DIRECTE 36,86913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,86913
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

P2148-49LBP-60 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 26,73000 = 2,67300

Subtotal: 2,67300 2,67300

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 52,25000 = 1,25400

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 14,32000 = 0,71600

Subtotal: 1,97000 1,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04010

COST DIRECTE 4,68310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,68310

P961-6071P-61 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no
estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió
20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 35,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 30,97000 = 10,22010

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 23,17000 = 15,29220

Subtotal: 25,51230 25,51230

Materials

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

0,132      x 72,84000 = 9,61488

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 206,99357 = 0,43469

Subtotal: 10,04957 10,04957

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38268

COST DIRECTE 35,94455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,94455
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PARTIDES D'OBRA

P9E1-DMT1P-62 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 30,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4295 /R x 27,76000 = 11,92292

A0D-0007 h Manobre 0,2699 /R x 23,17000 = 6,25358

Subtotal: 18,17650 18,17650

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,78000 = 0,01780

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 125,98000 = 0,39054

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 8,56000 = 8,73120

B03X-0GW5 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a l'obra

0,0306      x 86,47777 = 2,64622

Subtotal: 11,78576 11,78576

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27265

COST DIRECTE 30,23491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,23491

PAIOJ020P-63 u Partida per a Seguretat i Salut Rend.: 1,000 2.000,00 €

COST DIRECTE 2.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PBBM-4IMHP-64 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de
80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 16,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 30,97000 = 1,54850

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 3,86550 3,86550

Materials

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 10,15000 = 10,15000

B06D-0L8Z m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,0294      x 90,90947 = 2,67274

Subtotal: 12,82274 12,82274
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05798

COST DIRECTE 16,74622
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,74622

PC-001P-65 m Desinfecció de la xarxa per part de la Companyia
Concessionària segons RD140/2003

Rend.: 1,000 2,92 €

COST DIRECTE 2,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,9200

________________________________________________________________________________________________________________

PC-003P-66 u Reconnexió d'escomesa i comptador existent a la
nova xarxa, a realitzar per part de la Companyia
Subminstradora sense obra civil ni material addicional

Rend.: 1,000 25,45 €

COST DIRECTE 25,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,4500

________________________________________________________________________________________________________________

PD7A-I2QHP-67 u Unitat clavegueró amb tub de PVC, per a cada
embornal, de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre
Indeterminat de gruix i reblert amb formigó
Indeterminat, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 198,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,200 /R x 27,76000 = 33,31200

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 23,17000 = 27,80400

Subtotal: 61,11600 61,11600

Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,560      x 67,05000 = 104,59800

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

5,000      x 6,45000 = 32,25000

Subtotal: 136,84800 136,84800
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,91674

COST DIRECTE 198,88074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,88074

PDG5-HA2IP-68 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,14000 = 0,24140

Subtotal: 0,24140 0,24140

Materials

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,27000 = 0,27540

Subtotal: 0,27540 0,27540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00362

COST DIRECTE 0,52042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52042

PMS0-6Z3WP-69 u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre parament vertical

Rend.: 1,000 21,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 41,15000 = 12,34500

Subtotal: 12,34500 12,34500

Materials

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000      x 0,14000 = 0,56000

BMS0-1K0V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilè d'1,5 mm de gruix

1,000      x 8,60000 = 8,60000

Subtotal: 9,16000 9,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18518

COST DIRECTE 21,69018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,69018
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PARTIDES D'OBRA

PPAG1P-70 u Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a
realitzar per part de la Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb
fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i
normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol
establert per a la manipulació d'aquest element, i
utilització de la màquines/eines específiques.

Rend.: 1,000 564,92 €

COST DIRECTE 564,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 564,9200

________________________________________________________________________________________________________________

PPAG2P-71 u Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a <
DN150) a realitzar per part de la Companyia
concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb
fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i
normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol
establert per a la manipulació d'aquest element, i
utilització de la màquines/eines específiques.

Rend.: 1,000 965,98 €

COST DIRECTE 965,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 965,9800

________________________________________________________________________________________________________________

PPAG4P-72 u Connexió a la xarxa existent Tipus C (DN150 fins
DN200) a realitzar per part de la Companyia
Concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb
fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i
normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol
establert per a la manipulació d'aquest element, i
utilització de la màquines/eines específiques.

Rend.: 1,000 1.936,51 €

COST DIRECTE 1.936,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.936,5100

________________________________________________________________________________________________________________

PPAG5P-73 u Connexió a la xarxa existent Tipus D (>DN200) a
realitzar per part de la Companyia Concessionària

Rend.: 1,000 2.364,39 €

COST DIRECTE 2.364,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.364,3900

________________________________________________________________________________________________________________

PPAG6P-74 u Proves de Pressió entre 500 ml i 1000ml, a realitzar
per part Companyia Concessionària

Rend.: 1,000 1.000,00 €

COST DIRECTE 1.000,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

ZPROV0001P-75 m Xarxa provisional per tal de garantir el
subministrament durant el transcurs de les obres,
amb canonada de PE100 DN40 PN16

Rend.: 1,000 15,72 €

COST DIRECTE 15,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,7200

________________________________________________________________________________________________________________

ZPROV0002P-76 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa
provisional durant el transcurs de les obres. (32-1'')

Rend.: 1,000 60,35 €

COST DIRECTE 60,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,3500

________________________________________________________________________________________________________________
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ 
NO LES MODIFIQUIN 
 
Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 
 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a 
la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, 
netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 
 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials 
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per 
qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de 
quedar. 
 
Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 
 
El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a 
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 
 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les 
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són 
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i 
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el 
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 
 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els 
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta 
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 
 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 
 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan 
integrats en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició 
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el 
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats. 
 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 
 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta 
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa 
durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció 
d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre 
l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 
Article 3.- CONTRACTISTA 
 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 
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Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva 
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 
 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
 
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de 
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara 
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 
 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça 
al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o 
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 
 
Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 
 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el 
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 
 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i 
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents 
que se'n derivin dels mateixos. 
 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 
 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre 
les quals s'hi compten: 
 
-mesures de seguretat, senyalaments i barrats; 
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 
 
-assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers; 
 
-neteja i vigilància; 
 
-arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l'execució de les obres; 
 
-els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 
 
-disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi 
han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el testimoni 
i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 
 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la 
recepció.  
 
També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma 
d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 
 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 
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Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més 
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen 
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que 
l'afecten. 
 
Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots 
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del 
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les 
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències 
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a 
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que 
pot cometre durant la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el 
personal degudament assegurat. 
 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 
 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 
 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 
 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 
 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o 
substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà 
nous cartells amb càrrec al contractista. 
 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de 
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 
 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista 
els cedeix gratuïtament a la propietat. 
 
Article 5.- PERSONAL 
 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de 
les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 
 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 
 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l'execució de les obres. 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
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professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal 
facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 
 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta 
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i 
experiència. 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 
 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 
 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les 
seves obligacions i responsabilitats. 
 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 
 
Article 6.- GENERALITATS 
 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 
 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de 
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda 
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de 
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7. 
 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels 
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de 
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses 
en els preus unitaris. 
 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, 
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a 
la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus 
de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 
 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 
 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú 
projecte addicional d’obres. 
 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en 
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zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les 
superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 
 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 
 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 
 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, 
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes 
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense 
perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. 
 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 
 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 
 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les 
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, 
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el 
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el 
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona 
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després 
de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes 
no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 
 
Article 8.- DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 
 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot 
fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així 
com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 
 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 
 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 
 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 
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En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat 
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i 
tingui preu en el Contracte. 
 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts 
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. 
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura 
un exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 
 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, 
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 
 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 
 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar 
el Programa de Treball que ha de contenir: 
 

-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 
 
10.1 Generalitats 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 
 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el 
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de 
les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del 
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir 
la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb 
fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés 
és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida 
alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha 
d’indemnitzar. 
 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, 
es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista 
està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
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El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 
 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de 
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar 
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats 
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el 
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o 
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents 
documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit 
que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és 
a compte del contractista. 
 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els 
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, 
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i 
dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 
 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 
 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, 
etc.). 
 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en 
els preus unitaris del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, 
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 
 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

-Pluges: 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 
condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de manera 
que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 
 
-Gelades: 
Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les zones 
que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses s’han d’alçar i 
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reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes prescripcions. 
 
-Incendis: 
El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a les 
instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el director. En 
tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és 
responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de les obres, així com 
dels danys i perjudicis que es poden produir. 
 
-Ús d’explosius: 
L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha de 
regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 
 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 
 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha d’avisar 
de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 
 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, 
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les voladures, i 
no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les barrinades, des de 
cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a distància, o 
s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 
 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda pràctica i 
perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la possibilitat que 
correspon a aquestes operacions. 
 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu 
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta 
visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 
 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 
 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 
 
10.6 Obres de condició especial 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista 
triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del 
quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 
 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix 
condicions especials. 
 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de 
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demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu 
compte. 
 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la 
fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que 
pugui tenir a judici del director. 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 
 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 
 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina 
el Director. 
 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en  
aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans 
auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins 
un import màxim del 3% del pressupost de l'obra. 
 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 
 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa 
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al 
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 
 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne 
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte 
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-
ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 
 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar 
per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 
 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi 
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de 
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que 
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 
 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
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convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de 
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 
 
 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 
 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 
 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per 
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu 
bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat. 
 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del 
Director. 
 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 
 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma 
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 
 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 
 
14.1 Generalitats 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs 
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar 
la seva conformitat i objeccions. 
 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 
 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus 
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen 
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i 
del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 
 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són 
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts 
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població 
o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura del 
Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 
 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 
 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 
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Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la 
rebaixa que sembli justa en el preu. 
 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 
 
14.3 Preus contradictoris 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a 
la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota 
la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita 
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el 
preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti 
la resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 
14.4. Excés d’obra 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i 
la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 
 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  
 
14.5. Obres incompletes 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i 
el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es 
pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits 
preus. 
 
14.6 Partides alçades. 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser 
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, 
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses 
en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 
 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 
condicions adequades. 
 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 
 
14.7 Abonaments de provisions 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeixin les condicions esmentades. 
 
14.8 Obres imprevistes 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volumen d’obra 
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corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en  
preus contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 
 
14.9 Esgotaments 
No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 
14.10 Mitjans auxiliars 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels 
treballs. 
 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 
4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits 
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 
 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se 
suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 
 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el 
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 
 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 
 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha 
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest 
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 
 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 
instal·lacions i el personal. 
 
Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o 
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula 
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 
 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions 
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués 
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les 
provisions que s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 
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La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, 
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de 
Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa 
de concurs. 
 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 
 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació 
i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data 
des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec 
de Condicions. 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 
 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la 
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de 
la Direcció d’Obra. 
 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 
 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director 
i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la 
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al 
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas 
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 
 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-l’ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides  
en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 
 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 
 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 
 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a 
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat 
encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que 
s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes. 
 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 
 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se 
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es 
relacionen amb les obres. 
 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
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hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les 
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està 
conforme. 
 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 
 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb 
el reintegrament corresponent a la Hisenda. 
 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a 
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 
 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
  
B  MATERIALS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000,B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
B011-  AIGUA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 
g/cm3 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de 
ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      - Aigua per a 
formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 2 g/l 
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 
s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el 
compliment de les especificacions de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
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B031  SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
0312500,B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
orra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
    - De pedra calcària 
    - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 
<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
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Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’us al que es 
pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF 
en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
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- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B032  SAULONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B032R400,B032UR40,B032U200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 
(UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K7V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
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- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió 
de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en 
què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     - 
Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del 
formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i 
una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la 
direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses superiors de 
sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret 
de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del 
paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
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- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 
serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 
d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 
UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
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- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del 
terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de 
vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de 
filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 
s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 
103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 
de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
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l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificació, fabricació de 
productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:      - Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a 
edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs 
d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * 
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      
- Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o 
l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra 
de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els 
assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva 
execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:     - Assaig granulomètric del material 
filtrant (UNE EN 933-1)     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)     - Desgast de "Los Ángeles" 
(UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
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- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s'ajusta 
a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de 
treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, 
no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05MQ,B03L-05N7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
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SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o 
F (EHE) o XF (CODI ESTRUCTURAL), i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes 
(CODI ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmeses a cap classe 
d'exposició XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 (EHE) 
- Per a obres en ambients X0, XC:  >= 70 (CODI ESTRUCTURAL) 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
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- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes (CODI 
ESTRUCTURAL) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 
16% en pes (EHE) 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició X0 o XC i no sotmesa a cap classe 
d'exposició XA,XF o XM: <= 16% en pes (CODI ESTRUCTURAL) 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició (EHE) o exposició X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE o l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 
28.4.1 de la EHE o l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
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màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE o 
l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat 
respecte l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra 
de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els 
assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de 
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició (EHE), classe 
X0 o XC (CODI ESTRUCTURAL) 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) 
compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica) (EHE) o classe X0 o XC (CODI 
ESTRUCTURAL): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els 
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un 
que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, 
en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051  CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 
fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
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- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
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¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de 
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-
08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
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- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 
de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació 
i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 
distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
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correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 
de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 
dues mostres són satisfactoris. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci 
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
Requisits de reactivitat i granulometria: 
- Retingut pel tamís de 3 mm:  0% 
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 
- Reactivitat amb aigua t'60ºC: <= 15 min. 
 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada després de 28 
dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que 
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permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de 
les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de 
construcció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de cal. 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la 
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 
     - Numero identificador del organisme notificat 
     - Nom i adreça del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
     - Numero del certificat de conformitat 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3, i recepció del certificat de 
qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l'obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius corresponents a la designació concreta. 
S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l'altra per assaigs de contrast que s'ha de 
conservar al menys cent dies. 
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Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d'òxid càlcic i magnèsic (UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2) 
S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada tipus de 
calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves 
característiques especifiques. 
Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s'han 
d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que s'haurà de 
conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054-06DH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb 
o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5     - Calç 
hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a 
l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
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Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 
459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que 
permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i 
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:      - Sistema 2+: 
Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:     - Símbol del marcatge CE     - Nombre 
identificador de l'organisme de certificació     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant     
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions     - 
Referència a l'UNE EN 459-1     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les 
característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel 
fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides. 
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es 
realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:     - Contingut d'òxids de calci i 
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magnesi     - Contingut de diòxid de carboni     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període 
superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques 
desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:     
- Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar 
els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies 
en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M,B0552100,B0552460. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses: 
      - Aniònica 
     - Catiònica 
     - Polimèrica 
- Betum asfàltic 
 - Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 
- Betum fluxat 
 - Quitrà 
 L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d 'un lligant hidrocarbonat en 
una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, 
oxigenació  o "cracking” 
El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum asfàltic, de 
fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà respectivament. 
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació 
destructiva del carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Segons el tipus de mescla bituminosa es requerirà un tipus determinat de betum: 
Per a mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s segons el indicat a la taula 542.1 del PG3 els betums 
utilitzats seran BM-2 , BM-3c i BM-3b. Per a mescles bituminoses en calent de alt mòdul el tipus de lligant serà BM-
1. 
 Per a mescles bituminoses per a capes de rodadura segons el indicat a la taula 543.1 del PG3 els betums utilitzats 
seran BM-3a , BM-3b i BM-3c. 
En ambdós casos la elecció del betum dependrà de la categoria de transit pesat. 
Es podran utilitzar també betums modificats amb cautxú  equivalents als betums modificats de aquestes taules, 
sempre i quant compleixin les especificacions del article 215 del PG3. En aquest cas a la denominació del betum se 
li afegirà una lletra C majúscula per tal d’ indicar que el agent modificador es cautxú procedent de pneumàtics fora 
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d’ús (segons el recollit a la ordre circular OC 21/2007). 
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada . 
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142):  <= 0,10% 
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR:  >= 60% 
Càrrega de partícules (NLT 194):  Negativa 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │            Tipus emulsió                   │ 

│                 │────────────────────────────────────────────│ 
│                 │EAR 1 │EAR 2 │ EAM  │EAL 1 │EAL 2 │  EAI    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Viscositat       │      │      │      │      │      │         │ 

│Saybolt (NLT 134)│      │      │      │      │      │         │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -   │ -    │   -     │ 

│Furol a 25°C     │<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │ <=50s   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Contingut d'aigua│      │      │      │      │      │         │ 
│(NLT 137)        │<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │ <=50%   │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Betum asfàltic   │      │      │      │      │      │         │ 
│residual         │      │      │      │      │      │         │ 

│(NLT 139)        │>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │ >=40%   │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │      │      │         │ 
│destilació       │      │      │      │      │      │         │ 

│(NLT 139)        │ 0%   │ 0%   │<=10% │ <=8% │ <=1% │5<=F<=15%│ 
│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 

│Sedimentació a 7 │      │      │      │      │      │         │ 
│dies (NLT 140)   │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │  <=10%  │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│─────────│ 
│Assaigs amb el   │      │      │      │      │      │         │ 

│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<= │130<= │200<=    │ 
│lació:           │      │      │      │      │      │         │ 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=      │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │      │      │         │ 

│0,1 mm           │200   │200   │250   │200   │200   │300      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 
Barreja amb ciment (NLT 144):  <= 2% 
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la DF previa comprovació de la seva 
idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada . 
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142):  <= 0,10% 
Càrrega de partícules (NLT 141):  Positiva 
Assaig amb el residu de destil·lació: 
- Ductilitat (NLT 126):  >= 40 cm 
- Solubilitat (NLT 130):  >= 97,5% 
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Característiques │              Tipus emulsió                   │ 
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│                 │──────────────────────────────────────────────│  
│                 │ECR 1 │ECR 2 │ECR 3 │ ECM │ECL 1 │ECL 2│ ECI  │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Viscositat       │      │      │      │     │      │     │      │ 

│Saybolt (NLT 138)│      │      │      │     │      │     │      │ 
│Universal a 25°C │  -   │  -   │  -   │  -  │  -   │  -  │ -    │ 

│Furol 25°C       │<=50s │  -   │  -   │  -  │<=100s│<=50s│<=50s │ 
│Furol 50°C       │  -   │>=20s │>=40s │>=20s│  -   │  -  │ -    │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Contingut d'aigua│      │      │      │     │      │     │      │ 

│(NLT 137)        │<=43% │<=37% │<=32% │<=35%│ <=45%│<=40%│<=50% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Betum asfàltic   │      │      │      │     │      │     │      │ 
│residual         │      │      │      │     │      │     │      │ 

│(NLT 139)        │>=57% │>=63% │>=67% │>=59%│>=55% │>=60%│>=40% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Fluidificant per │      │      │      │     │      │     │10<=F │ 
│destilació       │      │      │      │     │      │     │      │ 

│(NLT 139)        │<=5%  │<=5%  │<=2%  │<=12%│ <=10%│  1% │<=20% │ 
│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 

│Sedimentació a 7 │      │      │      │     │      │     │      │ 
│dies (NLT 140)   │<=5%  │<=5%  │<=5%  │<=5% │<=5%  │<=10%│<=10% │ 

│─────────────────│──────│──────│──────│─────│──────│─────│──────│ 
│Assaig amb el    │      │      │      │     │      │     │      │ 

│residu de desti- │130<= │130<= │130<= │130<=│130<= │130<=│200<= │ 
│lació:           │      │      │      │     │      │     │      │ 

│Penetració (P)   │P<=   │P<=   │P<=   │P<=  │ P<=  │ P<= │  P<= │ 
│(NLT 124)        │      │      │      │     │      │     │      │ 

│0,1 mm           │200   │200   │200   │250  │ 200  │ 200 │  300 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

BETUM ASFÀLTIC: 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1 
Solubilitat (NLT 130):  >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123):  <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
- Penetració (25ºC, 100 g, 5 s) (NLT 124): 
     - B 60/70:  >= 6 mm, <= 7 mm 
     - B 80/100:  >= 8 mm, <= 10 mm 
- Punt de reblaniment (A i B) (NLT 125): 
     - B 60/70:  >= 48ºC, <= 57ºC 
     - B 80/100:  >= 57ºC, <= 53ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT 182): 
     - B 60/70:  <= - 8ºC 
     - B 80/100:  <= - 10ºC 
- Ductilitat (5 cm/min) a 25ºC (NLT 126): 
     - B 60/70:  >= 90 cm 
     - B 80/100:  >= 100 cm 
- Punt d’inflamació v/a (NLT 127):  >= 235ºC 
- Densitat relativa 25ºC/25ºC (NLT 122):  1 
Característiques físiques del residu de pel·lícula fina: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Característiques del      │       Tipus betum       │ 

│      residu de pel·licula      │─────────────────────────│ 
│             fina               │  B 60/70   │  B 80/100  │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Variació de massa              │            │            │ 

│ (NLT 185)                      │  <= 0,8%   │  <= 1,0%   │ 
│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
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│ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  │            │            │ 
│ % penetr. orig. (NLT 124)      │  >= 50%    │  >= 45%    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Augment del punt de reblaniment│            │            │ 
│ (A i B) (NLT 125)              │  <= 9°C    │ <= 10°C    │ 

│────────────────────────────────│────────────│────────────│ 
│ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   │            │            │ 
│ (NLT 126)                      │  >= 50 cm  │ >= 75 cm   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 
- Punt d'inflamació (NLT 136):  >=38ºC 
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133):  75>=V>=150 
- Destilació (NLT 134): 
     225ºC <=25% 
     260ºC 40%<=D<=70% 
     316ºC 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360ºC:  50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum:  <=0,2% 
 Assaigs sobre el residu de destilació: 
 - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm 
 - Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No han de tenir símptomes de coagulació. 
Punt d'inflamació v/a (NLT 136):  >= 60°C 
Fenols en volum (NLT 190):  <= 1,5% 
Naftalina en massa (NLT 191):  <= 2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 
Característiques físiques del betum fluxat: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Característiques        │        Tipus betum          │ 

│                               │─────────────────────────────│ 
│                               │   FX 175     │   FX 350     │ 

│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Viscositat STV a 40°C          │              │              │ 

│(orifici 10 mm) (NLT 187)      │150<=V<=200s  │300<=V<=400s  │ 
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 

│Destilació (% del volum total  │              │              │ 
│destilat fins a 360°C)         │              │              │ 

│              a 190°C          │    <= 3%     │    <= 2%     │ 
│              a 225°C          │    <= 10%    │    <= 10%    │ 
│              a 316°C          │    <= 75%    │    <= 75%    │ 

│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│ 
│Residu de la destilació        │              │              │ 

│a 360°C (NLT 134)              │    >= 90%    │    >= 92%    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

QUITRÀ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123):  <= 0,5% 
Índex d'escuma (NLT 193):  <= 8 
Característiques físiques del quitrà: 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 

PLEC DE CONDICIONS 

2271-P0-PLEC DE CONDICIONS-R0 PC-45 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┐ 

│Característiques  │                 Tipus de quitrà                     │ 
│                  │─────────────────────────────────────────────────────│ 

│                  │  AQ 38   │ AQ 46   │  BQ 30   │  BQ 58   │ BQ 62    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Equiviscositat    │          │         │          │          │          │ 
│(NLT 188)         │          │         │          │          │          │ 
│(amb una toleràn- │          │         │          │          │          │ 

│cia d'1,5°C)      │   38°C   │  46°C   │  30°C    │  58°C    │  62°C    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Densitat relativa │  1,10<=  │ 1,11<=  │ 1,10<=   │ 1,13<=   │ 1,13<=   │ 
│(DR) 25°C/25°C    │  DR      │ DR      │ DR       │ DR       │ DR       │ 

│(NLT 122)         │  <=1,25  │ <=1,25  │ <=1,24   │ <=1,27   │ <=1,27   │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Destilació en     │          │         │          │          │          │ 
│massa (DT)        │          │         │          │          │          │ 

│a) fins a 200°C   │ <= 0,5%  │ <= 0,5% │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ <= 0,5%  │ 
│b) 200°C - 270°C  │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│  <= 3%   │ <= 2%    │ 

│c) 270°C - 300°C  │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │ 
│   b i c          │ <= 16%   │ <= 12%  │ <= 16%   │ <= 8%    │ <= 7%    │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Punt de reblani-  │          │         │          │          │          │ 

│ment (A i B) del  │  35<=    │  35<=   │  35<=    │          │          │ 
│residu de desti-  │  PR      │  PR     │  PR      │ <= 56°C  │ <= 56°C  │ 
│lació (NLT 125)   │  <=53°C  │  <=55°C │  <=46°C  │          │          │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Fenols en volum   │          │         │          │          │          │ 

│(NLT 190)         │  >= 3%   │ >= 2,5% │ >= 3%    │ >= 2%    │ >= 2%    │ 
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 

│Naftalina en massa│          │         │          │          │          │ 
│(NLT 191)         │  >= 4%   │  >= 3%  │ >= 4%    │>= 2,5%   │ >= 2,5%  │ 

│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│ 
│Insoluble en toluè│          │         │          │          │          │ 
│(en massa)        │          │         │          │          │          │ 

│(NLT 192)         │  >= 24%  │ >= 25%  │ >= 23%   │ >= 28%   │ >= 28%   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┘ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’ una sola 
peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per 
emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí 
quids hauran d’estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a 
prendre mostres. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un 
element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats 
a llocs visibles. 
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han 
d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.  
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituits per una virolla d’una sola 
peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums 
tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha 
de trans portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs 
visibles. 
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a 
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valors propers al punt d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El  subministrat a 
granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de 
càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
El sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF  que comprovarà els 
sistemes de transport i carrega i les condiciones de magatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del 
material; de no obtenir-ne la aprovació corresponen, es suspendrà la utilització del contingut del tanc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN BETUMS PER A MESCLES 
BITUMINOSES: 
Si el fabricant disposa de  certificat  acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de 
homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia 
de qualitat. 
A la recepció de cada cisterna de subministrament de betum s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un 
certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació  del 
betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions. 
L’albarà ha de contenir al menys el següent: 
- Nom i adreça del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial i tipus de betum 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació 
de la marca o segell de qualitat. 
El full de característiques contindrà al menys el següent: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de betum 
- Valors de penetració segons la NLT 124, punt de reblaniment NLT 125 i recuperació elà stica segons NLT 329. 
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades: 
- Corba de pes específic en funció de la temperatura 
- Temperatura màxima de calentament 
- Els valors de la resta de característiques de la taula 215.1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge  per part de la DF. 
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 
 OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I 
BEURADES: 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra  de material rebut, i cada 40 t 
si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Residu per destil·lació (NLT- 139). 
- Contingut d’aigua (NLT-137). 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 
- Residu per evaporació (NLT-147). 
- Índex de penetració del residu (NLT-181) 
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Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels 
assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document 
acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a 
continuació per realitzar la recepció de les cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria. 
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ emulsions emprades en regs de 
adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal. 
De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT-121, a la sortida del tanc de 
magatzematge. 
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 
- Càrrega de partícules (NLT-194). 
- Viscositat Sybolt Furol (NLT- 138). 
- Contingut d’aigua (NLT-137). 
- Tamisatge (NLT-142) 
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124). 
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució  de la obra, per cada tipus i composició de emulsió 
bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el 
control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació  del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la 
procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic 
s’exigiran  els resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG3/75 MOD3: 
- Sobre el betum original: 
     - Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
     - Consistència (flotador a 60ºC) (NLT-183) 
     - Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399): 
          - Diferència punt de reblaniment 
          - Diferència penetració 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)  
     - Punt d’inflamació (NLT-127) 
     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NTL-185)  
     - Penetració a 25°C (NLT-124)  
     - Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125) 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS PER A MESCLES BITUMINOSES: 
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, el 
control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització 
ineludible dels següents assaigs: 
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 
- Índex de penetració del residu (NLT-181) 
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)  
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic 
s’exigiran els resultats  següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG3/75 MOD3: 
- Sobre el betum original: 
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
     - Contingut d’aigua, en volum (NLT-123)  
     - Densitat relativa a 25°C (NLT-122)  
     - Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 
     - Contingut d’asfaltens (NLT 131) 
     - Contingut de parafines (UNE-EN12606-1 i 12606-2) 
- Sobre el residu de pel·lícula fina: 
     - Variació de massa (NTL-185)  
     - Penetració a 25°C (NLT-124)  
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     - Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125)  
     - Ductilitat a 25°C (NTL-126) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
A la recepció de l’obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT-121. 
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada 
procedència de l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ 
equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió  bituminosa no compleixi alguna de 
les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article 213 del PG3 MOD3. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS: 
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació: 
- B 60/70: 
     - Interval menor (límit inferior/superior:  63/67 
     - Interval patró (límit inferior/superior):  60/70 
- B 55/70: 
     - Interval menor (límit inferior/superior:  58/67 
     - Interval patró (límit inferior/superior):  55/70 
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’ acceptarà la partida de betum 
corresponent. 
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig 
sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig 
estigui dins de l’interval patró. 
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055  LLIGANTS HIDROCARBONATS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat 
fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament (CE) nº 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 
256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
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- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 
 
PLEC DE CONDICIONS 

PC-50 2271-P0-PLEC DE CONDICIONS-R0 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de 
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
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29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-
16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS 
DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres 
mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:      - Sistema 1+: Declaració de 
Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 
atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de 
cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-16 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme la present instrucció 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
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La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 
de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació 
i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 
1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 
distintiu. 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho 
estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de 
ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-16. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, 
mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 
de la RC-16. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre 
dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les 
dues mostres són satisfactoris. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0641090. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de 
cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 
de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
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FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions d’amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-I3Q0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del 
formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la 
geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al 
procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, 
CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions 
de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable 
que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3-4 cm 
Consistència tova:  5-9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  ± 1 cm 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
B06E-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06E-12C5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 
43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i 
complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies 
d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
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- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 
CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 
197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 segons EHE 
     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE 
     - Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
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Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08 o l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL, 
indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 
sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.3.2 
del CODI ESTRUCTURAL, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 
12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08 o CODI ESTRUCTURAL): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 
2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement. 
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Control 100x100: Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del 
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència: Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II (EHE) o XO, XC (CODI ESTRUCTURAL), i que en el projecte 
s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2 (EHE) 15 N/mm2. (CODI 
ESTRUCTURAL) 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de 
dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 
(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 
EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització 
d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE o CODI ESTRUCTURAL) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà 
quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas 
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tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma 
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix 
formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb 
el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions 
no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble 
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del 
Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
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resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
B06N  FORMIGONS NO RECOLLITS AL CODI ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06NS210,B06N1320. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó en massa, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
- Formigó armat, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
- Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que compleix els requisits 
de l'article 550.4.2 del PG-3 vigent 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
- Formigó en sec 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, 
CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques 
adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment.  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del PG-3 i del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) quan així ho indiqui. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 
l'article 550 del PG-3 vigent.  
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390-1, UNE-
EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2    mm; 1 
mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la treballabilitat 
adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar 
additius i el seu mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions 
climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les condicions establertes a l'UNE 
EN 934-2.  
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu comportament i 
els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent 
obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament.  
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5): 
 
+------------------------------+ 
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¦   Tipus de   ¦ Resistència*  ¦ 
¦    formigó   ¦     (MPa)     ¦ 
¦----------------------------- ¦ 
¦    HF-3,5    ¦     >=3,5     ¦ 
¦    HF-4,0    ¦     >=4,0     ¦ 
¦    HF-3,5    ¦     >=4,5     ¦ 
¦    HF-5,0    ¦     >=5,0     ¦ 
+------------------------------+ 
(*) Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, mitjançant 
assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies. 
 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la capa superior dels paviments bicapa.  
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG-3 vigent en referència a les partícules 
que passen pel tamís 0,063.  
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb eliminació del morter 
superficial, aquesta relació serà >= 450 kg/m3. 
Relació aigua/ciment:    >= 0,46 
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
 
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable 
que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:    >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:    0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:    3 - 5 cm 
- Consistència tova:    6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:          - Consistència seca:    Nul          - Consistència plàstica o tova:    ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:    ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:    ± 3% 
- Contingut d'aigua:    ± 3% 
- Contingut d'additius:    ± 5% 
- Contingut d'addicions:    ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es pot utilitzar camions 
formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop possible del lloc definitiu de 
col·locació  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FORMIGÓ EN MASSA, ARMAT, NO ESTRUCTURAL O EN SEC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG-3). 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AO-07IG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència 
química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i 
tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procés de formigonat i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment  
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació 
de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes 
sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibrat no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
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Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9E  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E2-  PANOT PER A VORERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9E2-0HOR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat 
P):          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  
± 3 mm     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm     - Classe 2 (marcat P):          
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm     - Classe 2 (marcat P):          - 
Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm     
- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):     - Classe 1 
(marcat J):          - Llargària <= 850 mm: 5 mm          - Llargària > 850 mm: 8 mm     - Classe 2 (marcat K):          - 
Llargària <= 850 mm: 3 mm          - Llargària > 850 mm: 6 mm     - Classe 3 (marcat L):          - Llargària <= 850 mm: 
2 mm          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  1,5 mm          - Concavitat 
màxima:  1 mm     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2 mm          - 
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Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  2,5 mm          
- Concavitat màxima:  1,5 mm     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:          - Convexitat màxima:  4 mm          
- Concavitat màxima:  2,5 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a 
cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la 
Comissió 2000/553/CE, modificada, - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de 
circulació de vianants i de vehicles:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:     - 
Dimensions nominals     - Resistència climàtica     - Resistència a flexió     - Resistència al desgast per abrasió     - 
Resistència al lliscament/patinatge     - Càrrega de trencament     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca identificativa del fabricant     - Direcció registrada 
del fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1339     - El 
tipus de producte i l'ús o usos previstos     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 
als transports públics, ha de constar a més:     - Resistència al trencament     - Resistència al patinat/lliscament     - 
Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:     - Reacció al foc     - Resistència a la ruptura     - Resistència 
al patinat/lliscament     - Durabilitat     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes:     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:     - Inspecció visual del material, identificació de 
les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.     - Control dimensional 
sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de 
realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)     - Sobre 3 mostres de 3 peces:          - Absorció d'aigua          - 
Gelabilitat          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista          - Resistència al xoc     - Sobre 3 mostres de 
6 peces cadascuna          - Resistència a flexió          - Estructura          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces 
de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, 
o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no 
arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. 
En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen 
observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha 
de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues 
mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 
 
 
B9  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
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B9H  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9H11251,B9H11B52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament escalfats, que es posa a l'obra a 
temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75 MOD 7. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matè ries estranyes. 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqü ent 
dels materials que se n’extraguessin. 
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs 
X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
S’ha de presentar el certificat emè s per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen 
totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de beurades bituminoses. 
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional del front 
amb l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i 
classificació. 
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les segü ents especificacions: 
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8):  > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del blau de metilè (annex 
A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.) 
- Granulometria (UNE-EN 933-1): 
     - Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminó s, segons la taula 542.9 de 
l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fó rmula de treball (de la massa total dels àrids inclosa la 
pols mineral): 
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels granulats 
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, el material procedent del 
fresat de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de la massa total de la mescla, sempre i quan 
no provinguin de mescles que presentin deformacions plàstiques. 
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’han d’ apilar i manejar 
per separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada fracció ha de ser suficientment homogènia i es 
podrà apilar i manejar sense perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació: 
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida mà xima de l’àrid de 16 mm i per mescles 
drenants i discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la resta de les mescles ha de ser de 4. La 
DF pot exigir un nombre superior  de fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la 
granulometria de la mescla. 
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. Si els apilaments es 
disposen sobre el terreny natural, no s’han de fer servir els 15 cm inferiors, a no ser que es pavimentin. Els 
apilaments s’han de construir per capes d’espessor no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues 
del material s’han de col·locar adjacents, prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació. 
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar per separat fins confirmar 
la seva acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui pendent d’autorització el canvi de 
procedència d’un àrid. 
Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tè cniques Particulars, o en el 
seu defecte el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim d’apilaments abans d’iniciar les obres. Excepte justificació 
en contrari aquest volum no ha de ser  inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista. 
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a 5.000 m3, abans de 
començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% 
o el corresponent a un mes de producció màxima de l’ equip de fabricació. 
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’à rid i el lligant mitjançant la caracterització de l’acció de l’aigua. La 
resistència conservada a l’assaig de tracció indirecta després d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha 
de ser com a mínim: 
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- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%; 
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%; 
- Per mescles discontínues, 90%; 
- Per mescles drenants, 85%. 
GRANULAT GROS: 
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 933-2). 
Els àrids seran de procedència natural o artificial. 
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ ha de poder fabricar per 
trituració de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres de naturalesa calcària. 
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les categories T1 i T2, i en 
mescles drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1 a T31, en el cas que s’empri à rid procedent de 
la trituració de grava natural, la mida de les partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la 
mida màxima de l’àrid final. 
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa. 
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha de ser segons les 
taules 542.2a i 543.2a  de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de l’apartat 2.2.2.5 dels articles 
542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de l’ apartat 2.2.2.6 dels 
articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7. 
GRANULAT FI: 
El granulat fi es defineix com la part d’à rid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 
933-2). 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals. 
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a emprar ha de complir els valors 
següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral): 
- T00 a T2:  0 
- T3, T4 i vorals:  <=10 
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot emprar-se sorra natural, 
no triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, 
ha d’assenyalar la proporció mà xima de sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser 
superior al 10% de la massa total de l’à rid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en la 
mescla. 
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres matèries estranyes. 
Els materials que es triturin per obtenir à rid fi han de complir el coeficient de desgast de Los Ángeles (UNE-EN 
1097-2) del granulat gros especificat anteriorment. 
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’ adhesivitat, però en 
qualsevol cas s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i 
intermitges i a 30 per capes de base. 
POLS MINERAL O FILLER: 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació  en el cas de mescles 
bituminoses en calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas de mescles bituminoses per a capes de 
rodadura; o aportar-se a la mescla per separat. 
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en massa de la resta del 
pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: 

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐  
│   Tipus    │         Categoria de trànsit pesat          │ 

│     de     ├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤ 
│    capa    │  T00  │ T0 i T1 │  T2  │ T3 i vorals │  T4  │ 

├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤ 
│  Rodadura  │          100            │    >=50     │  -   │ 

├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤ 
│ Intermitja │       100       │         >=50        │  -   │ 

├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤ 
│    Base    │  100  │      >=50      │      -      │      │ 

└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘ 
En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral d’aportació  a utilitzar (% 
en massa de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir: 
- T00 a T2: 100 
- T3, T4 i vorals: >= 50 
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, després d’haver passat pels 
ciclons, en cap cas podrà  superar el 2% de la massa de la mescla, ja sigui per a mescles bituminoses en calent 
com a mescles bituminoses per a capes de rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels 
àrids compleix les condicions exigides al d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la proporció mínima 
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d’aquest. 
 La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles bituminoses per a capes 
de rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels resultats d’anàlisis granulomètrics han de 
quedar dins del fus granulomètric general següent: 
┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐ 
│  Obertura  │  Fus granulomètric general per a  │  Ample màxim del  │ 
│    del     │  resultats individuals. Retingut  │  fus restringit   │ 
│ tamís (mm) │       acumulat (% en massa)       │   (% en massa)    │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│     2      │               100                 │        -          │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,125    │             85 a 100              │        10         │ 
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤ 
│   0,063    │             70 a 100              │        10         │ 
└────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘ 
Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors obtinguts, han de 
quedar inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb una amplada màxima en els tamisos corresponents a 
0,125 i 0,063 mm no superi el 10%. 
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi 
escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
MESCLA BITUMINOSA: 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de 
l'article 542.4.1 del PG 3/75 MOD 7.  
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà  de forma que el seu contingut estigui sempre 
entre el 50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid 
fi, tot i que aquest sigui d’un únic tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges. 
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on l’assecador no sigui a la 
vegada mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, desprès d’haver introduït els à rids, es pesaran i 
introduiran els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i 
mescla, s’agregarà  el lligant hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà l’operació 
de mescla durant el temps especificat en la fórmula de treball. Si l’alimentació fos continua, els àrids proceden ts del 
fressat de mescles bituminoses s’incorporaran a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de 
l’assecador. 
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids procedents del fressat de 
mescles bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de contacte amb ella. 
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes en la mescla, i 
totes les seves partícules total i homogèniament cobertes de lligant.  La temperatura de la mescla al sortir del 
mesclador no excedirà de la fixada a la fórmula de treball. 
En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la distribució homogè nia, 
i que no perdi les seves característiques inicials durant tot el procés de fabricació. 
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fó rmula de treball, que ha 
d’incloure: 
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després de la classificació en 
calent. 
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8  
mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per cada tipus de 
mescla segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge 
de l’à rid total amb una aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del 
0,1%. 
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’à rid total amb aproximació del 
0,1%. 
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat. 
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols mineral), i la d’additius al 
lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat. 
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la mescla total.  
- Densitat mínima a aconseguir. 
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , els temps a exigir per la 
mescla d’àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha d’introduir al mesclador 
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àrid a una temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC. 
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà  dins del rang corresponent a una viscositat del betum 
de 150 a 300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la 
temperatura de mesclat es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant. 
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport. 
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació. 
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la forma d’ incorporació i 
temps de mesclat. 
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C, excepte en centrals 
amb tambor assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC. A tots els casos, la temperatura mínima de 
la mescla al sortir del mesclador ha de ser aprovada pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la mescla 
en la descàrrega dels camions sigui superior al mínim fixat. 
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris dels À mbits de Control 0511, 0524, 0534 i 
1031 o 1061, segons el lligant a utilitzar. 
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fó rmula de treball: 
- Granulometria (inclosa la pols mineral): 
     - Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 4% del pes total dels granulats 
     - Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2):  ± 3% del pes total dels granulats 
     - Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 2% del pes total dels granulats 
     - Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2):  ± 1% del pes total dels granulats 
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball serà  de 0,3% en 
massa del total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense baixar dels mínims especificats. 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 50 
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè  (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i, 
simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40. 
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre  el total de la mescla bituminosa inclosa la pols mineral: 
- Capa de base:  4,75% 
- Capa intermitja:  4,50% 
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de lligant s’ han de corregir 
multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les partícules d’àrid. 
També s’ha de tenir en compte que la relació  ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant 
hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral), excepte 
justificació en contrari, ha d’estar  compresa entre 1,2 i 1,3. 
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops 
per cara, si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm, o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes 
superiors, amb compactació vibratòria durant 120 segons per cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 
542.13 de l’apartat 5.1.2 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7. 
En el disseny de la mescla també es tindrà  en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de pista de 
laboratori. Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el dispositiu petit, el procediment B en aire, 
a una temperatura de 60ºC  i amb una durada de 10.000 cicles.  
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de placa, amb el dispositiu de 
corró d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que: 
- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes cilí ndriques 
preparades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes preparades per 
compactació vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-32. 
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de 5.000 a 10.000 cicles 
per capa intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega. 
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de l’apartat 5.1.3 de l’article 542 
de la norma PG3/75 MOD7. 
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta despré s d’immersió, realitzat a 15ºC (UNE-EN 12697-12), 
ha de tenir un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes 
es prepararan segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes 
s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara. 
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà  inferior a 11.000 MPa. Les provetes per a 
la realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara. 
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura de 20 ºC, segons 
l’annex D de la UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de cicles no ha de ser inferior a 100 
microdeformacions. 
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar dià riament el flux de la cinta subministradora d’àrids, 
aturant-la carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida. 
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte 
funcionament dels indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat. 
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que  es mostrin segregades, carbonitzades o 
sobreescalfades, les mescles amb escuma i aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no 
sigui homogènia. En centrals on el tambor no sigui a la vegada mesclador, també  les mescles que presentin indicis 
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d’humitat, i en la resta de centrals, les mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En aquests casos 
de presència d’humitat excessiva, s’hauran de retirar els à rids dels corresponents tancs en calent. 
Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que s’ha de tractar , per 
evitar que la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte amb composició i dotació aprovades pel 
Director d’Obra. 
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió només toqui a aquesta 
amb els corrons previstos a tal efecte. 
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla bituminosa en calent durant 
el seu transport. 
S’ha d’aportar compromí s per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles 
calorifugats quan la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui 
superior a 50 km ó  45 minuts de temps de desplaçament màxim. 
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de forma 
permanent, vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar 
de comprovar, el nivell dels tancs d’à rids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió 
en el cremador, els nivells dels tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així 
com l’envolta de l’à rid pel lligant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar  
l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la 
mescla bituminosa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
MESCLA BITUMINOSA: 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida: 
- Pols  mineral d’aportació: 
     - Densitat aparent, sego ns l’annex A de la UNE-EN 1097-3 
     - Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10 
- Pols mineral que no sigui d’aportació: 
     - 1 cop al dia o quan es canviï de procedè ncia: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3) 
     - 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-10) 
Control de fabricació: 
 - Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 
resultats, s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els 
assaigs a realitzar són els següents: 
     - En mescles:  
          - Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1) 
          - Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2) 
     - En granulats: 
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          - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’í ndex de blau de metilè (annex A 
UNE-EN 933-9). 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT: 
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la procedència: 
     - Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6) 
     - Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros 
     - Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat gros 
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï  la procedència: 
     - Índex de llenques (UNE-EN 933-3) 
     - Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5) 
     - Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES: 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris: 
     - Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1) 
     - Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de metilè (annex A UNE-
EN 933-9), de l’àrid combinat 
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T3,1 segons el nivell de conformitat 
(NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats, s’hauran de realitzar els 
assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 12000, NFC B: 6000, NFC C: 3000. Els assaigs a realitzar són 
els següents:  
     - Assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’ assaig de pista de laboratori (UNE-EN 12697-
22) 
     - Determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) 
- Quan es canviï el subministre o la procedència: 
     - Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió  (UNE-EN 12697-12) 
     - Assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24) 
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot: 
     -  Assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i annex B UNE-EN 
13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 
mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada 
lot es determinarà la densitat de referència per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de 
densitat aparent obtinguts. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Si la  pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de 
procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions Tè cniques 
Particulars, ni de las facultats que corresponen al Director de les obres. 
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedè ncia de pols mineral 
d’aportació i per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la 
densitat aparent, segons l’Annex A de la UNE EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.  
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per l’assecador de la central de 
fabricació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES: 
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatò riament en la cinta subministradora i abans 
d’entrar en l’assecador. 
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la 
descàrrega de la planta. 
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el matí i l’altre a la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran per a la fabricació  de mescles bituminoses el filler o els granulats que incompleixin alguna de les 
especificacions indicades. 
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del granulat gros i una nova 
comprovació. 
S’han de rebutjar els  àrids que presentin reste s de terra vegetal, matèria orgànica, o que superin la granulometria 
prevista. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLES:  
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, no han de  superar les 
toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball. 
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent , equivalent de sorra (o al 
seu cas, blau de metilè), contingut de betum, resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, 
resistència a deformació plàstica, valor del mòdul dinàmic i resistè ncia a la fatiga, hauran de complir les condicions 
especificades. 
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció  visual o que superi els marges de temperatura 
establerts. 
Les bà scules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. En cas 
contrari s’ha d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació o substitució. 
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BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC  ABALISAMENT 
BBC1  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBC1U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment 
perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetràpode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
- Fita 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i 
comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRÀPODE DE PLÀSTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició 
vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les 
condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclús en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va 
destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
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Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva 
col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRÀPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas 
en vías fuera de poblado. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento. 
 
BB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMF-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBMF-0SIX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093) 
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461. 
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:     - Determinació de la 
massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.     - Comprovació 
del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme UNE-EN 
ISO 1461)     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris. 
 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 

PLEC DE CONDICIONS 

2271-P0-PLEC DE CONDICIONS-R0 PC-77 

BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5Z  MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5Z0030,BD5Z0200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per 
a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i  reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d’acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 
0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a 
tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent 
a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o 
tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 
100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 
tenir una superficie cóncava. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
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- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d’ estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la 
reixa i han d’estar uniformement repartits en l’obertura lliure. 
La superfície d’absorció no ha de ser menor que el 30% de l’obertura lliure. 
L’amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l’especificat en l’apartat 7.9.1 i 7.9.2 de la 
UNE-EN 124. 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
 - Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
 - Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
 Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
 Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 REIXA FIXA: 
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Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
 Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D’ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm  
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l’acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2  
- Gruix de l’acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d’estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
 Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  
que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  
que alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
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BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7F0125,BD7F-1OIR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 
químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 
estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament al trencament: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 
defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-
EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 25-32-40-50:  0,2 mm. 
     - 63-75-90:  0,3 mm. 
     - 110-125:  0,4 mm. 
     - 140-160:  0,5 mm 
     - 180-200:  0,6 mm 
     - 225:  0,7 mm 
     - 250:  0,8 mm 
     - 280:  0,9 mm 
     - 315: 1,0 mm 
     - 355: 1,1 mm 
     - 400: 1,2mm 
     - 450:  1,4mm 
     - 500:  1,5 mm 
     - 560:  1,7 mm 
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     - 630:  1,9 mm 
     - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 
defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització 
enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-
EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 110-125:  0,3mm. 
     - 160:  0,4 mm 
     - 200-250:  0,5 mm 
     - 315:  0,6 mm 
     - 355-400:  0,7 mm 
     - 450: 0,8 mm 
     - 500: 0,9 mm 
     - 630: 1,1 mm 
     - 710:  1,2mm 
     - 800:  1,3 mm 
     - 900:  1,5 mm 
     - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb 
UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con 
presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el 
sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de 
forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible 
durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre 
l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
- Nom i/o marca comercial 
- Material (PVC-U) 
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
- Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui 
llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la 
vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del 
tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra 
de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
         - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
         - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de 
l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
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- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només 
s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD7  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F-  TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7F-1OIR. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres 
defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- ?D? codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals d'edifici. 
- ?U? codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització 
enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-
EN 580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 110-125:  0,3mm. 
     - 160:  0,4 mm 
     - 200-250:  0,5 mm 
     - 315:  0,6 mm 
     - 355-400:  0,7 mm 
     - 450: 0,8 mm 
     - 500: 0,9 mm 
     - 630: 1,1 mm 
     - 710:  1,2mm 
     - 800:  1,3 mm 
     - 900:  1,5 mm 
     - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb 
UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui 
llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la 
vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del 
tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al 
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els 
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Resistència a la tracció (UNE 53112) 
     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
     - Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
     - Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)   
     - Retracció longitudinal en calent (EN 743) 
     - Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra 
de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 
     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
     - 5 mesures de longitud (1tub) 
     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 
          - 8 mesures per DN <= 250 
          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 
          - 24 mesures per DN > 630 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de 
l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 
- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del fabricant. 
- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només 
s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 
- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 
- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDD  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
BDDZ  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDDZ61A0,BDDZ61A3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per 
a pous de registre. 
 S'han considerat els elements següents: 
 - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
- Complements per a pou de registre:  
     - Graó d’acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d’acer inoxidable i anells d’expansió per a junt d’estanquitat entre el tub i el pou de registre 
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
 Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’extèn en un màxim de 
0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a 
tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl· liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 
 Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherencia 
satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d’ estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
 La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal. 
El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
 La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent 
a la càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’esta bilitat de la reixa o 
tapa en condicions d’us. 
L’ alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 
100 mm. 
 La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 
tenir una superficie cóncava. 
 El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en 
funció del lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
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La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
 Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L’a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte 
entre el bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió  del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
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 Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
 Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 - Diàmetre del rodó:  - 5% 
 GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
 Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
 Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
 - Guerxament:  ± 1 mm 
 FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer 
per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys  
que alterin les seves característiques. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
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* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas 
moldeadas. 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, 
drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
BDG0-  BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDG0-1C2A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, 
la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09. 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
BDGZ  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDGZZ040. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, 
la banda o malla de senyalització o les plaques de protección. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
Material 
Tipus 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09. 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDK2  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDK2U110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, 
aquests ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. 
Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte 
entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
PERICONS TIPUS DF: 
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la 
bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la 
solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera. 
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera. 
Les utilitats d'aquest pericó poden ser: 
     - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de 
direcció en el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 
0,405, 300 per calibre 0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de 
superar aquests límits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 
     - Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
     - Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses 
El nombre d'empalmaments del pericó es de quatre. 
 
PERICONS TIPUS HF: 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
BDKZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDKZU41B,BDKZU13B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per 
a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de 
classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis 
pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 
0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a 
tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 
satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una 
fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a 
la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa 
en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 
100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden 
tenir una superfície cóncava. 
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en 
funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
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especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
         - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
         - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 
 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials. 
 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte 
entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny 
Gruix mínim de fosa o d'acer: 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal 
(fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.). 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves 
dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
BF32  TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF32UDG0,BF32UAG0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs cilíndrics de fosa dúctil per a canalitzacions d’aigua a pressió apte per al consum humà, obtinguts per un 
procés de centrifugació, des de DN60 fins a DN1000. 
S'ha considerat el tipus de tub següent: 
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat preparats per a 
una unió flexible automàtica, amb recobriment exterior de zinc i capa d'acabat de pintura bituminosa i revestiment 
interior de morter de ciment i característiques de fabricació segons UNE-EN 545-2007 
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat preparats per a 
una unió flexible automàtica, amb recobriment exterior de zinc-alumini o de zenc-alumini enriquit amb coure, i capa 
d'acabat de resina sintètica i característiques de fabricació segons UNE-EN 545-2011 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han de ser fabricats per centrifugació en motlle metàl·lic i han d’estar dotats d'una campana que en el seu 
interior ha d'allotjar un anell d’elastòmer per assegurar l'estanquitat perfecte en la unió entre tubs consecutius. 
Aquesta unió ha de ser d'un disseny tal que permeti desviacions angulars i l’aïllament elèctric entre tubs, així com 
un bon comportament envers la inestabilitat del terreny, i ha de ser del tipus automàtic flexible. 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L’ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat 
dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
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No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
El diàmetre exterior de la canya del tub, mesurat amb un circòmetre, ha de ser tal que permeti realitzar el muntatge 
de la unió sobre, almenys, 2/3 de la llargària del tub mesurada a partir de l’extrem llis. 
El recobriment exterior, la capa d’acabat i el revestiment interior han de de ser homogenis i continus a tota la 
superfície i han d’estar ben adherits. 
La superfície del revestiment interior de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre 
lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica d’estanquitat així com la mateixa anella que ha ser del tipus WA 
segons la norma UNE-EN 681-1:1996. 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca 
Característiques del tub: 
- Duresa superficial:  <= 230 Brinell 
- Resistència a la tracció: >= 420 MPa 
- Allargament fins al trencament:  >= 10% (per a tubs fins a DN1000) 
- Llargària: Barres de 5,5 o 6 m 
Gruix mínim del revestiment interior de morter de ciment: 
 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
¦            ¦              Gruix              ¦                              ¦ 
¦            ¦              (mm)               ¦     Amplària de fisures      ¦ 
¦     DN     ¦---------------------------------¦ i desplaçament radial màxims ¦ 
¦            ¦               ¦                 ¦           (mm)               ¦ 
¦            ¦ Valor nominal ¦ Desviació límit ¦                              ¦ 
¦            ¦               ¦                 ¦                              ¦ 
¦------------¦---------------¦-----------------¦------------------------------¦ 
¦  40 a 300  ¦       4       ¦      -1,5       ¦            0,4               ¦ 
¦------------¦---------------¦-----------------¦------------------------------¦ 
¦ 350 a 600  ¦       5       ¦      -2,0       ¦            0,5               ¦ 
¦------------¦---------------¦-----------------¦------------------------------¦ 
¦ 700 a 1200 ¦       6       ¦      -2,5       ¦            0,6               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
 
Característiques del recobriment exterior constituït per una capa de protecció contra la corrosió de zenc i una capa 
d’acabat de pintura bituminosa: 
- Massa de zenc per unitat de superfície:  >= 200 g/m2 
- Puresa del zenc:  >= 99,99% 
- Gruix de la capa externa d'acabat (pintura bituminosa):  >= 80 micres 
- Color preferent de la capa externa d’acabat:  Negre  
Característiques del recobriment exterior constituït per una capa de protecció contra la corrosió de zenc-alumini o 
de zenc-alumini enriquit amb coure i una capa d’acabat de resina sintètica: 
- Massa de zenc-alumini o zenc-alumini enriquit amb coure per unitat de superfície:  >= 400 g/m2 
- Puresa del zenc:  >= 99,99% 
- Gruix de la capa externa d'acabat (pintura bituminosa):  >= 80 micres 
- Color preferent de la capa externa d’acabat:  Blau 
- Llargària:  
 - de DN60 a DN600:  Barres de 5,5 m o 6 m 
 - de DN700 i DN800:  Barres de 5,5 m, 6 m o 7 m 
 - de DN900 i DN1000:  Barres de 5,5 m, 6 m, 7 m o 8,15 m 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior:  + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  - 30 mm, + 70 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% de la llargària del tub 
- Ovalitat de l’extrem llis: 
- DN <= 200:  Ha d’estar dins de les toleràncies del DE (diàmetre exterior) 
- 250 =< DN =< 600:  <= 1% del DE (diàmetre exterior) 
- DN > 600:  <= 2% del DE (diàmetre exterior) 
Característiques dimensionals i toleràncies del tub de fabricació segons UNE-EN 545:2007 
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+----------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦  Diàmetre exterior DE  ¦       Gruix de la paret      ¦ 
¦        ¦         (mm)           ¦             (mm)             ¦ 
¦   DN   ¦------------------------¦------------------------------¦ 
¦        ¦ Nominal ¦  Tolerància  ¦ Nominal ¦ Tolerància ¦ Mínim ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦   60   ¦    77   ¦  + 1/ - 1,2  ¦   6,0   ¦    -1,3    ¦  4,7  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦   80   ¦    98   ¦  + 1/ - 2,7  ¦   6,0   ¦    -1,3    ¦  4,7  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  100   ¦   118   ¦  + 1/ - 2,8  ¦   6,0   ¦    -1,3    ¦  4,7  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  125   ¦   144   ¦  + 1/ - 2,8  ¦   6,0   ¦    -1,3    ¦  4,7  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  150   ¦   170   ¦  + 1/ - 2,9  ¦   6,0   ¦    -1,3    ¦  4,7  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  200   ¦   222   ¦  + 1/ - 3,0  ¦   6,3   ¦    -1,5    ¦  4,8  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  250   ¦   274   ¦  + 1/ - 3,1  ¦   6,8   ¦    -1,6    ¦  5,2  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  300   ¦   326   ¦  + 1/ - 3,3  ¦   7,2   ¦    -1,6    ¦  5,6  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  350   ¦   378   ¦  + 1/ - 3,4  ¦   7,7   ¦    -1,7    ¦  6,0  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  400   ¦   429   ¦  + 1/ - 3,5  ¦   8,1   ¦    -1,7    ¦  6,4  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  450   ¦   480   ¦  + 1/ - 3,6  ¦   8,6   ¦    -1,8    ¦  6,8  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  500   ¦   532   ¦  + 1/ - 3,8  ¦   9,0   ¦    -1,8    ¦  7,2  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  600   ¦   635   ¦  + 1/ - 4,0  ¦   9,9   ¦    -1,9    ¦  8,0  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  700   ¦   738   ¦  + 1/ - 4,3  ¦  10,8   ¦    -2,0    ¦  8,8  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  800   ¦   842   ¦  + 1/ - 4,5  ¦  11,7   ¦    -2,1    ¦  9,6  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  900   ¦   945   ¦  + 1/ - 4,8  ¦  12,6   ¦    -2,2    ¦ 10,4  ¦ 
¦--------¦---------¦--------------¦---------¦------------¦-------¦ 
¦  1000  ¦   1048  ¦  + 1/ - 5,0  ¦  13,5   ¦    -2,3    ¦ 11,2  ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
Característiques dimensionals i toleràncies del tub de fabricació segons UNE-EN 545:2011: 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦   Diàmetre exterior DE   ¦       Gruix de la paret       ¦ 
¦        ¦          (mm)            ¦             (mm)              ¦ 
¦   DN   ¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦        ¦ Nominal ¦  Desviacions   ¦  Classe   ¦  Mínim  ¦ Nominal ¦ 
¦        ¦         ¦     límit      ¦  pressió  ¦         ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦   60   ¦    77   ¦   + 1/ - 1,2   ¦   C100    ¦   4,7   ¦   6,1   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦   80   ¦    98   ¦   + 1/ - 2,7   ¦   C100    ¦   4,7   ¦   6,1   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  100   ¦   118   ¦   + 1/ - 2,8   ¦   C100    ¦   4,7   ¦   6,1   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  125   ¦   144   ¦   + 1/ - 2,8   ¦    C64    ¦   4,0   ¦   5,4   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  150   ¦   170   ¦   + 1/ - 2,9   ¦    C64    ¦   4,0   ¦   5,5   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  200   ¦   222   ¦   + 1/ - 3,0   ¦    C50    ¦   3,9   ¦   5,4   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  250   ¦   274   ¦   + 1/ - 3,1   ¦    C50    ¦   4,8   ¦   6,4   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  300   ¦   326   ¦   + 1/ - 3,3   ¦    C40    ¦   5,7   ¦   7,3   ¦ 
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¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  350   ¦   378   ¦   + 1/ - 3,4   ¦    C40    ¦   5,3   ¦   7,0   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  400   ¦   429   ¦   + 1/ - 3,5   ¦    C40    ¦   6,0   ¦   7,7   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  450   ¦   480   ¦   + 1/ - 3,6   ¦    C40    ¦   6,8   ¦   8,6   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  500   ¦   532   ¦   + 1/ - 3,8   ¦    C40    ¦   7,5   ¦   9,3   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  600   ¦   635   ¦   + 1/ - 4,0   ¦    C40    ¦   8,9   ¦  10,8   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  700   ¦   738   ¦   + 1/ - 4,3   ¦    C30    ¦   7,8   ¦   9,8   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  800   ¦   842   ¦   + 1/ - 4,5   ¦    C30    ¦   8,9   ¦  11,0   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦  900   ¦   945   ¦   + 1/ - 4,8   ¦    C30    ¦  10,0   ¦  12,2   ¦ 
¦--------¦---------¦----------------¦-----------¦---------¦---------¦ 
¦ 1000   ¦  1048   ¦   + 1/ - 5,0   ¦    C30    ¦  11,1   ¦  13,4   ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Característiques hidràuliques: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦           Tubs amb unió flexible automàtica          ¦ 
¦------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦      UNE-EN 545:2011      ¦ UNE-EN 545:2007 ¦ 
¦        ¦---------------------------¦-----------------¦ 
¦        ¦ Classe  ¦     ¦     ¦     ¦     Gruix K9    ¦ 
¦   DN   ¦ pressió ¦ PFA ¦ PMA ¦ PEA ¦-----------------¦ 
¦        ¦         ¦     ¦     ¦     ¦ PFA ¦ PMA ¦ PEA ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦   60   ¦  C100   ¦ 100 ¦ 120 ¦ 125 ¦  85 ¦ 102 ¦ 107 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦   80   ¦  C100   ¦ 100 ¦ 120 ¦ 125 ¦  85 ¦ 102 ¦ 107 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  100   ¦  C100   ¦ 100 ¦ 120 ¦ 125 ¦  85 ¦ 102 ¦ 107 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  125   ¦   C64   ¦  64 ¦  77 ¦  82 ¦  85 ¦ 102 ¦ 107 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  150   ¦   C64   ¦  64 ¦  77 ¦  82 ¦  79 ¦  95 ¦ 100 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  200   ¦   C50   ¦  50 ¦  60 ¦  65 ¦  62 ¦  74 ¦  79 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  250   ¦   C50   ¦  50 ¦  60 ¦  65 ¦  54 ¦  65 ¦  70 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  300   ¦   C40   ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦  49 ¦  59 ¦  64 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  350   ¦   C40   ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦  45 ¦  54 ¦  59 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  400   ¦   C40   ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦  42 ¦  51 ¦  56 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  450   ¦   C40   ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  500   ¦   C40   ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦  38 ¦  46 ¦  51 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  600   ¦   C40   ¦  40 ¦  48 ¦  53 ¦  36 ¦  43 ¦  48 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  700   ¦   C30   ¦  30 ¦  36 ¦  41 ¦  34 ¦  41 ¦  46 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  800   ¦   C30   ¦  30 ¦  36 ¦  41 ¦  32 ¦  38 ¦  43 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦  900   ¦   C30   ¦  30 ¦  36 ¦  41 ¦  31 ¦  37 ¦  42 ¦ 
¦--------¦---------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦ 1000   ¦   C30   ¦  30 ¦  36 ¦  41 ¦  30 ¦  36 ¦  41 ¦ 
+------------------------------------------------------+                           Sent:                           PFA: Pressió de funcionament 
admissible (bar)                           PMA: Pressió màxima admissible (bar). PMA = 1,3 * PFA                           PEA: 
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Pressió d’assaig admissible (bar). PEA = PMA + 5                           S’especifiquen els valors corresponents als 
ràcords de connexió. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 
Cada tub ha d’anar marcat de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el que 
s’especifica a l’apartat 4.7.1 de la norma UNE-EN 545:2011 i apartat 4.6 de la norma UNE-EN 545:2007: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- la referència a la norma europea EN 545; 
- Tubs segons UNE-EN 545:2011: la classe de pressió. 
- Tubs segons UNE-EN 545:2007: la classe de gruix quan sigui diferent del K9. 
 
ANELLA ELASTOMÈRICA D’ESTANQUITAT: 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
Temperatura d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: entre 0°C i 50°C. 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- mida nominal; 
- identificació del fabricant; 
- el número de la norma europea EN 681-1 amb el tipus d’aplicació i la categoria de duresa; 
- el trimestre i any de fabricació; 
- la resistència a baixes temperatures (L), si s’escau; 
- l’abreviatura del tipus de cautxú segons ISO 1629. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles ha se ser amb els extrems de campana capiculats per capes, amb les capes 
disposades a portell. 
Màxim nombre de capes recomanades en la pila: 
 
+--------------------------------+ 
¦        ¦   Núm. Màx. Fileres   ¦ 
¦   DN   ¦   (tubs capiculats)   ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦   60   ¦          16           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦   80   ¦          16           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  100   ¦          16           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  125   ¦          11           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  150   ¦          11           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  200   ¦          11           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  250   ¦           9           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  300   ¦           9           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  350   ¦           9           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  400   ¦           7           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  450   ¦           5           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  500   ¦           5           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  600   ¦           5           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  700   ¦           4           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 

 

PLEC DE CONDICIONS 

2271-P0-PLEC DE CONDICIONS-R0 PC-97 

¦  800   ¦           3           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦  900   ¦           -           ¦ 
¦--------¦-----------------------¦ 
¦ 1.000  ¦           -           ¦ 
+--------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUBS DE FOSA DÚCTIL AMB CLASSE DE GRUIX K9:  
* UNE-EN 545:2007 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
ETM 100-1.1A TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE CLASE DE ESPESOR K9 
 
TUBS DE FOSA DÚCTIL AMB DESIGNACIÓ SEGONS LA CLASSE DE PRESSIÓ 
* UNE-EN 545:2011 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
ETM 100-1.2B TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
BF3A  ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A DERIVACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF3AURDD,BF3AURDA,BF3AURAA,BF3AURA8,BF3AUMDA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ràcords de fosa dúctil en forma de Te per a la formació de derivacions en canalitzacions a pressió de fosa dúctil 
aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN65 fins a DN1000. 
S’ha considerat el tipus de ràcord següent: 
- Te amb el ramal de sortida de la conducció principal en un angle de 90°, d’igual diàmetre que el del cos 
principal o bé amb un diàmetre inferior (Tes reduïdes), amb les superfícies interior i exterior recobertes per una capa 
de 70 micres de gruix de resines epoxi aplicades per cataforesis, amb l’eix de la derivació en el mateix pla que l’eix 
de la conducció principal. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Ràcords amb els tres extrems preparats per a unió endollada, acabats en forma de campana amb junt 
elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unions flexibles mecàniques). 
- Ràcords amb els dos extrems de connexió amb la canonada principal preparats per a unió endollada, 
acabats en forma de campana amb junt elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unions flexibles mecàniques), i 
derivació amb connexió embridada amb brida PN16 segons UNE-EN 1092-2. Al seu torn la brida pot ser mòbil 
(unions fins a DN600) o fixa (unions superiors a DN600). 
- Ràcords amb els tres extrems preparats per a la unió embridada, amb brides PN 16 segons UNE-EN 1092-
2. Al seu torn la brida pot ser mòbil (unions fins a DN600) o fixa (unions superiors a DN600). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits. 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres (gruix mínim local >= 50 micres) 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
- Gruix paret =< 7 mm:  - 2,3 mm 
- Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 DN) mm 
- Llargària: 
- Unions endollades:  ± 20 mm 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT AMB EL PLA DE 
MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021/2022-FASE 1 AL MUNICIPI DE CUBELLES GARRAF) 
 
PLEC DE CONDICIONS 

PC-98 2271-P0-PLEC DE CONDICIONS-R0 

- Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545: 
- Ràcords amb 3 unions de campana amb junt elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unió flexible 
mecànica): 
 
+----------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦ Classe de ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  pressió  ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   80   ¦  7,0  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
+--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----+ 
 
- Ràcords amb brides, com per exemple una te amb 2 unions de campana amb junt elastomèric i contrabrida 
d’estanquitat (unió flexible mecànica) i ramal amb connexió embridada, o una te amb les connexions embridades: 
 
+----------------------------------------+ 
¦        ¦       ¦          PN16         ¦ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦-----------------------¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦       ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   65   ¦  7,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   80   ¦  7,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
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¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
+--------¦-------¦-- ----¦-- ----¦-------+                                        Sent:                                        PFA: Pressió de 
funcionament admissible (bar)                                        PMA: Pressió màxima admissible (bar)                                        
PEA: Pressió d’assaig admissible (bar) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir les normes 
següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el 
que s’especifica a l’apartat 4.7.1 de la norma UNE-EN 545: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- la referència a la norma europea EN 545; 
- la classe de pressió. 
 
UNIONS ENDOLLADES: 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
A cadascun dels extrems de la campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica d’estanquitat així com la mateixa anella que ha ser del tipus WA 
segons la norma UNE-EN 681-1:1996. 
- Una contrabrida d’estanquitat per a comprimir l’anella d’estanquitat sobre l’extrem llis del tub o peça 
contigua a connectar. 
- Els cargols que permeten aproximar la contrabrida al ràcord per a comprimir el junt d’estanquitat. 
Aquests elements seran els subministrats pel fabricant del ràcord o en el seu defecte els expressament aprovats per 
aquest. 
Temperatura d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: entre 0°C i 50°C. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ETM 105-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANONADES DE FOSA 
DÚCTIL 
* UNE-EN 545:2011 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
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BF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
BF3B  ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF3BUF1D,BF3BUF2D,BF3BUR2D,BF3BUR2A,BF3BUF1A,BF3BUF2A,BF3BUR1A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ràcords de fosa dúctil en forma de colze per a la formació de canvis de direcció en canalitzacions a pressió de fosa 
dúctil aptes per al transport d’aigua de consum humà, des de DN65 fins a DN1000. 
S’ha considerat el tipus de ràcord següent: 
- Colze cilíndric per a canvis de direcció de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb les superfícies interior i exterior 
recobertes per una capa de 0,70 micres de gruix de resines epoxi aplicades per catafòresis. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Ràcords amb els dos extrems preparats per a unió endollada, acabats en forma de campana amb junt 
elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unions flexibles mecàniques). 
- Ràcords amb els dos extrems preparats per a la unió embridada amb o sense peu, amb brides PN16 
segons UNE-EN 1092-2. Al seu torn la brida pot ser mòbil (unions fins a DN600) o fixa (unions superiors a DN600) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
- Gruix paret =< 7 mm:  - 2,3 mm 
- Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 DN) mm 
- Llargària: 
- Unions endollades:  ± 20 mm 
- Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545: 
- Ràcords amb 2 unions de campana amb junt elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unió flexible 
mecànica): 
 
+----------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦ Classe de ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  pressió  ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   80   ¦  7,0  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
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¦  600   ¦  13,2 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
+--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----+ 
 
- Ràcords amb 2 unions embridades: 
 
+----------------------------------------+ 
¦        ¦       ¦          PN16         ¦ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦-----------------------¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦       ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   65   ¦  7,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   80   ¦  7,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
+--------¦-------¦-- ----¦-- ----¦-------+                                        Sent:                                        PFA: Pressió de 
funcionament admissible (bar)                                        PMA: Pressió màxima admissible (bar)                                        
PEA: Pressió d’assaig admissible (bar)A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir les normes 
següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el 
que s’especifica a l’apartat 4.7.1 de la norma UNE-EN 545: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
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- la referència a la norma europea EN 545; 
- la classe de pressió. 
 
UNIONS ENDOLLADES: 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
A cadascun dels extrems de la campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica d’estanquitat així com la mateixa anella que ha ser del tipus WA 
segons la norma UNE-EN 681-1:1996. 
- Una contrabrida d’estanquitat per a comprimir l’anella d’estanquitat sobre l’extrem llis del tub o peça 
contigua a connectar. 
- Els cargols que permeten aproximar la contrabrida al ràcord per a comprimir el junt d’estanquitat. 
Aquests elements seran els subministrats pel fabricant del ràcord o en el seu defecte els expressament aprovats per 
aquest. 
Temperatura d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: entre 0°C i 50°C. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ETM 105-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANONADES DE FOSA 
DÚCTIL 
* UNE-EN 545:2011 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
BF3C  ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A REDUCCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF3CURDA,BF3CURA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris de fosa dúctil en forma de con per a la reducció del diàmetre en canalitzacions a pressió de fosa dúctil 
aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN80 fins a DN1000. 
S’ha considerat el tipus d’accessoris següent: 
- Con de reducció cilíndric amb els eixos concèntrics (sense modificar-ne la seva direcció del fluid), amb les 
superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 70 micres de gruix de resines epoxi aplicades per 
electroforesi. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Accessoris amb els dos extrems preparats per a unió endollada, acabats en forma de campana amb junt 
elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unions flexibles mecàniques). 
- Accessoris amb els dos extrems preparats per a la unió embridada, amb brides PN16 segons UNE-EN 
1092-2. Al seu torn la brida pot ser mòbil (unions fins a DN600) o fixa (unions superiors a DN600). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits 
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Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
- Gruix paret =< 7 mm:  - 2,3 mm 
- Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 DN) mm 
- Llargària: 
- Unions endollades:  ± 20 mm 
- Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545: 
- Accessoris amb 2 unions de campana amb junt elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unió flexible 
mecànica): 
 
+----------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦ Classe de ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  pressió  ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   80   ¦  7,0  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
+--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----+ 
 
- Accessoris amb 2 unions embridades: 
 
+----------------------------------------+ 
¦        ¦       ¦          PN16         ¦ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦-----------------------¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦       ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦   80   ¦  7,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
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¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
+--------¦-------¦-- ----¦-- ----¦-------+                           Sent:                           PFA: Pressió de funcionament admissible 
(bar)                           PMA: Pressió màxima admissible (bar)                           PEA: Pressió d’assaig admissible 
(bar)A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir les normes 
següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el 
que s’especifica a l’apartat 4.7.1 de la norma UNE-EN 545: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- la referència a la norma europea EN 545; 
- la classe de pressió. 
 
UNIONS ENDOLLADES: 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
A cadascun dels extrems de la campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica d’estanquitat així com la mateixa anella que ha ser del tipus WA 
segons la norma UNE-EN 681-1:1996. 
- Una contrabrida d’estanquitat per a comprimir l’anella d’estanquitat sobre l’extrem llis del tub o peça 
contigua a connectar. 
- Els cargols que permeten aproximar la contrabrida al ràcord per a comprimir el junt d’estanquitat. 
Aquests elements seran els subministrats pel fabricant del ràcord o en el seu defecte els expressament aprovats per 
aquest. 
Temperatura d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: entre 0°C i 50°C. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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ETM 105-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANONADES DE FOSA 
DÚCTIL 
* UNE-EN 545:2011 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
BF3D  ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A UNIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF3DU1MD,BF3DU1MA,BF3DU4RA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acoblaments (elements d’unió) per a instal·lar en canalitzacions a pressió de fosa dúctil aptes per al transport 
d’aigua de consum humà. 
S’han considerat els accessoris següents: 
- Acoblaments de fosa dúctil de diferents tipus segons la norma UNE-EN 545: 
- Acoblament tipus brida-endoll, amb un extrem preparat per a unió endollada i l’altra extrem acabat en una 
brida, amb les superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 70 micres de gruix de resines epoxi 
aplicades per cataforesis. 
- Acoblament tipus brida-llis, amb un extrem llis i l’altra extrem acabat en una brida, amb les superfícies 
interior i exterior recobertes per una capa de 70 micres de gruix de resines epoxi aplicades per cataforesis. 
- Acoblament tipus maniguet, amb els dos extrems preparats per a una unió endollada, amb les superfícies 
interior i exterior recobertes per una capa de 70 micres de gruix de resines epoxi aplicades per cataforesis. 
- Acoblament tipus maniguet, amb els dos extrems preparats per a unió embridada, amb les superfícies 
interior i exterior recobertes per una capa de 70 micres de gruix de resines epoxi aplicades per cataforesis. 
- Acoblament tipus maniguet per a formació de passamurs, amb els dos extrems preparats per a unió 
embridada, amb les superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 70 micres de gruix de resines epoxi 
aplicades per cataforesis. 
S’han considerat els tipus d’unions següents: 
- Unions endollades amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat (unió flexible mecànica) 
- Unions embridades amb brides fixes o orientables del tipus PN16 segons UNE-EN 1092-2 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
- Gruix paret =< 7 mm:  - 2,3 mm 
- Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 DN) mm 
- Llargària: 
- Unions endollades:  ± 20 mm 
- Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de l'UNE-EN 545: 
- Ràcords amb 2 unions de campana amb junt elastomèric i contrabrida d’estanquitat (unió flexible 
mecànica): 
 
+----------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦ Classe de ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  pressió  ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦ <=80   ¦  7,0  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦    C100   ¦  100  ¦  120  ¦  125  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
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¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦     C64   ¦   64  ¦   77  ¦   82  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦     C50   ¦   50  ¦   60  ¦   65  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦     C40   ¦   40  ¦   48  ¦   53  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
¦--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦     C30   ¦   30  ¦   36  ¦   41  ¦ 
+--------¦-------¦-----------¦-- ----¦-- ----¦-- ----+ 
 
- Ràcords amb 2 unions embridades: 
 
+----------------------------------------+ 
¦        ¦       ¦          PN16         ¦ 
¦   DN   ¦ Gruix ¦-----------------------¦ 
¦        ¦ (mm)  ¦  PFA  ¦  PMA  ¦  PEA  ¦ 
¦        ¦       ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ (bar) ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦ <=80   ¦  7,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  100   ¦  7,2  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  125   ¦  7,5  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  150   ¦  7,8  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  200   ¦  8,4  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  250   ¦  9,0  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  300   ¦  9,6  ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  350   ¦  10,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  400   ¦  10,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  500   ¦  12,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  600   ¦  13,2 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  700   ¦  14,4 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  800   ¦  15,6 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  900   ¦  16,8 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
¦--------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦  1000  ¦  18,0 ¦   16  ¦   20  ¦   25  ¦ 
+--------¦-------¦-- ----¦-- ----¦-------+                                    Sent:                                    PFA: Pressió de funcionament 
admissible (bar)                                    PMA: Pressió màxima admissible (bar)                                    PEA: Pressió 
d’assaig admissible (bar)A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 545. 
Aquestes components han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, 
d’acord amb el que s’especifica a l’apartat 4.7.1 de la norma UNE-EN 545: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- la referència a la norma europea EN 545; 
- la classe de pressió. 
A cadascun dels extrems de la campana dels components que tinguin unions endollades hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica d’estanquitat així com la mateixa anella que ha ser del tipus WA 
segons la norma UNE-EN 681-1:1996. 
- Una contrabrida d’estanquitat per a comprimir l’anella d’estanquitat sobre l’extrem llis del tub o peça 
contigua a connectar. 
- Els cargols que permeten aproximar la contrabrida al ràcord per a comprimir el junt d’estanquitat. 
Temperatura d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: entre 0°C i 50°C. 
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2. 
Els elements que formen part de les unions roscades d’aquests components han de complir les normes següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’accessori. 
Amb cadascun dels elements s’han de lliurar la totalitat dels components que el constitueixen (junts, cargols, etc.)  
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 545:2011 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
ETM 105-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANONADES DE FOSA 
DÚCTIL 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB1U250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C, 
amb unions soldades o connectat a pressió. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny 
de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada 
en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 
Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de 
manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d’iniciació de fissures, o altres tipus de 
falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal.lació i ús normals no n’afectin a la 
llegibilitat. 
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La informació mínima requerida ha de ser la següent: 
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi) 
Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent 
sobre la bobina 
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves. 
Contingut de negre de fum:  2 al 2,5% en masa. 
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 
Índex de fluïdesa: 
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
Temperatura de treball:  <= 40°C 
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 

+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 

¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 

¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
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¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
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El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones enterradas de 
distribución de combustibles gaseosos. Características y métodos de ensayo. 
 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFBB  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFBBUA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ràcords en forma de colze per a la formació de canvis de direcció en canalitzacions a pressió de polietilè aptes per 
al transport d’aigua de consum humà des de DN 20 fins a DN 630. 
S’han considerat els tipus de ràcords i unions següents: 
- Colze cilíndric injectat de polietilè segons UNE-EN 12201-3, per a canvis de direcció de 90°, 45°, 30º i 15º, 
amb els dos extrems preparats per a unió per termofusió (soldadura a topall) o unió al tub mitjançant maniguets 
electrosoldables. 
- Colze cilíndric manipulat de polietilè (colze segmentat) segons UNE-EN 12201-3, produït a partir de tub de 
polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2, per a canvis de direcció de 90°, 60°, 45° i 30°, amb els dos 
extrems preparats per a unió per termofusió (soldadura a topall) amb el tub i components de polietilè que 
constitueixen la canonada. 
- Colze de polietilè PE 100 segons UNE-EN 12201-3, amb elements calefactors integrats per una unió per 
electrofusió, per a canvis de direcció de 90° i 45°, amb els dos extrems preparats per a soldar per embocadura 
sobre tubs de polietilè PE 100 SDR 11 d’acord amb UNE-EN 12201-2. 
- Colze de fosa dúctil segons UNE-EN 12842, per a canvis de direcció de 90°, 45°, 30° i 11°, amb els dos 
extrems preparats per a una unió flexible mecànica frenada (unió resistent a la tracció) mitjançant contrabrida de 
tracció i anell dentat de subjecció. 
- Colze de llautó segons UNE-EN 1254-3, per a canvis de direcció de 90° i 45°, amb els dos extrems 
preparats per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la tracció) mitjançant femella de compressió i 
anell dentat de subjecció. 
- Colze de llautó segons UNE-EN 1254-3, per a canvis de direcció de 90° i 45ºC, amb un extrem preparat 
per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la tracció) mitjançant femella de compressió i anell dentat 
de subjecció i l’altre amb rosca cilíndrica mascle o femella segons UNE-EN ISO 228-1. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum humà no han de 
contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua ni exerciran cap 
influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable. 
 
COLZE DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL: 
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats, esquerdes ni d'altres 
defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN 12201-3. 
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El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN 12201-1. 
Les característiques de color seran les del tub a partir del que es produeix l’accessori, que per al cas d’accessoris 
utilitzats en xarxes de transport d’aigua de consum humà serà negre amb bandes blaves. 
Les característiques del material a partir del qual es produeix l’accessori han de ser les pròpies del tub i han d’estar 
d’acord amb la norma UNE-EN 12201-2. 
Les superfícies internes i externes de l’accessori després de la unió per fusió, examinades visualment sense 
augments, han d’estar lliures de material fos fora dels límits de l’accessori. 
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord 
amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3: 
- la referència a la norma europea EN 12201; 
- el nom o la marca del fabricant; 
- diàmetre exterior nominal del tub; 
- material i designació (PE 100); 
- sèrie SDR (SDR 11); 
- pressió nominal (PN 16); 
- interval aplicable de SDR de tubs per a fusió; 
- identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte; 
- ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà). 
 
COLZE MANIPULAT DE POLIETILÈ: 
Dimensions dels accessoris manipulats: 
 
+--------------------------------------+ 
¦ Dimensió exterior ¦ Longitud tubular ¦ 
¦      nominal      ¦      mínim       ¦ 
¦        DN         ¦       (mm)       ¦ 
¦--------------------------------------¦ 
¦        110        ¦        150       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        160        ¦        150       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        225        ¦        150       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        315        ¦        250       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        355        ¦        300       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        450        ¦        300       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        560        ¦        350       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        630        ¦        350       ¦ 
+--------------------------------------+ 
 
La longitud tubular mínima és la longitud de la peça de l’extrem o extrems a soldar per termofusió. 
Addicionalment a la informació de marcatge que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3, ha 
d’incorporar, sobre una etiqueta, la informació següent: 
- temps de fusió/refredament 
- informació necessària per a efectuar la soldadura correctament 
 
COLZE DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLE PER EMBOCADURA: 
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats, esquerdes ni d'altres 
defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN 12201-3. 
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN 12201-1. 
Ha de tenir embeguts en els seu cos els elements calefactors capaços de transformar l’energia elèctrica en calor 
per a produir una unió per fusió amb un extrem mascle o un tub. 
Els accessoris han de ser de color negre. 
Les connexions elèctriques han d’estar dissenyades de tal manera que no sigui possible el contacte directe amb les 
parts actives quan l’accessori es troba en el cicle de fusió, durant el muntatge. 
El diàmetre de l’accessori en el fons de la unió no ha de ser superior al diàmetre de la entrada. 
Dimensió de les embocadures per electrofusió: 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦                  ¦   Profunditat mínima   ¦ Profunditat ¦ Zona de ¦ 
¦                  ¦       de disseny       ¦    màxima   ¦  fusió  ¦ 
¦ Diàmetre nominal ¦          (mm)          ¦ de disseny  ¦   (mm)  ¦ 
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¦     accessori    ¦------------------------¦    (mm)     ¦         ¦ 
¦        DN        ¦  Regulació ¦ Regulació ¦             ¦         ¦ 
¦                  ¦ intensitat ¦  tensió   ¦             ¦         ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦         20       ¦      20    ¦     25    ¦     41      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         25       ¦      20    ¦     25    ¦     41      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         32       ¦      20    ¦     25    ¦     44      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         40       ¦      20    ¦     25    ¦     49      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         50       ¦      20    ¦     28    ¦     55      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         63       ¦      23    ¦     31    ¦     63      ¦   11    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         75       ¦      25    ¦     35    ¦     70      ¦   12    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         90       ¦      28    ¦     40    ¦     79      ¦   13    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        110       ¦      32    ¦     53    ¦     82      ¦   15    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        160       ¦      42    ¦     68    ¦     98      ¦   20    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        225       ¦      55    ¦     88    ¦    120      ¦   26    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        315       ¦      89    ¦    115    ¦    150      ¦   39    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        355       ¦      99    ¦    127    ¦    164      ¦   42    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        450       ¦     122    ¦    155    ¦    195      ¦   51    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        560       ¦     147    ¦    188    ¦    235      ¦   61    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        630       ¦     161    ¦    209    ¦    255      ¦   67    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
El diàmetre interior mig de l’accessori de la zona de fusió no ha de ser inferior a dn. 
El gruix de la paret de l’accessori en qualsevol punt ha de ser superior al gruix mínim de la paret per al tub 
corresponent, en qualsevol punt de l’accessori situat a una distància superior a 2/3 de la profunditat de disseny des 
de qualsevol cara d’entrada a l’accessori, quan l’accessori i el tub estan fabricats amb polietilè amb el mateix MRS 
(resistència mínima requerida). 
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord 
amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3: 
- la referència a la norma europea EN 12201; 
- el nom o la marca del fabricant; 
- diàmetre exterior nominal del tub; 
- material i designació (PE 100); 
- sèrie SDR (SDR 11); 
- pressió nominal (PN 16); 
- interval aplicable de SDR de tubs per a fusió; 
- identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte; 
- ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà). 
 
COLZE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ: 
El ràcord no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits. 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Resistència a tracció:  >= 420 MPa 
Allargament després del trencament: >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment epoxi:  >= 150 micres 
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Gruix mínim de la paret del ràcord de fosa dúctil: 
 
+------------------------------------------+ 
¦                ¦ Gruix mínim de la paret ¦ 
¦       DN       ¦           (mm)          ¦ 
¦------------------------------------------¦ 
¦    dn = 225    ¦            4            ¦ 
¦----------------¦-------------------------¦ 
¦ 225 < dn = 315 ¦            5            ¦ 
¦----------------¦-------------------------¦ 
¦ 315 < dn = 710 ¦            6            ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
Els ràcords han de ser estancs a la pressió d’assaig admissible (PEA) de 16 bar. 
Màxima desviació angular admissible en les unions sotmeses a la pressió màxima admissible (PMA) sense aparició 
de fuites: 
 
+------------------------------------------+ 
¦       DN        ¦     Unions frenades    ¦ 
¦------------------------------------------¦ 
¦  63 = dn = 315  ¦          1,5°          ¦ 
¦-----------------¦------------------------¦ 
¦ 315 < dn = 630  ¦          1,0°          ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
Característiques dimensionals de les unions flexibles mecàniques frenades: 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦   Diàmetre màxim    ¦  Profunditat  ¦ 
¦    nominal tub    ¦ i mínim de l’encaix ¦ mínima encaix ¦ 
¦                   ¦       (mm)          ¦     (mm)      ¦ 
¦---------------------------------------------------------¦ 
¦         63        ¦      63,4 / 63,0    ¦      33       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦         75        ¦      75,5 / 75,0    ¦      33       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦         90        ¦      90,6 / 90,0    ¦      34       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        110        ¦    110,7 / 110,0    ¦      36       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        160        ¦    161,0 / 160,0    ¦      39       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        225        ¦    226,4 / 225,0    ¦      43       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        315        ¦    316,8 / 315,0    ¦      48       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        355        ¦    357,2 / 355,0    ¦      44       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        450        ¦    452,7 / 455,0    ¦      49       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        560        ¦    563,4 / 560,0    ¦      53       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        630        ¦    633,8 / 630,0    ¦      57       ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir les normes 
següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
El material del cos del ràcord ha de ser fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563. 
El material de l’anell de contratracció ha de ser llautó. 
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1 per al tipus WA. 
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el 
que s’especifica a l’apartat 4.5 de la norma UNE-EN 12842: 
- la referència a la norma europea EN 12842; 
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- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- el símbol PE. 
 
COLZE DE LLAUTÓ PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ: 
El accessoris no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
Les superfícies han d’estar lliures de rebaves i de bores esmolades. 
El material ha de ser llautó dels tipus especificats en la norma UNE-EN 1254-3. 
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1 per al tipus WA. 
Secció mínima de pas: 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦          ¦      Relació de la secció de pas i la secció         ¦ 
¦          ¦                  mínima teòrica (%)                  ¦ 
¦ Diàmetre ¦------------------------------------------------------¦ 
¦ nominal  ¦ Per al suport intern ¦ Per a l’accessori i el suport ¦ 
¦          ¦     amb junt tòric   ¦   intern sense junt tòric     ¦ 
¦----------¦------------------------------------------------------¦ 
¦    20    ¦         30           ¦             50                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    25    ¦         35           ¦             55                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    32    ¦         45           ¦             60                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    40    ¦         55           ¦             65                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    50    ¦         60           ¦             70                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    63    ¦         60           ¦             70                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
En el cas d’accessoris amb extrems desiguals s’ha d’aplicar el diàmetre més petit per a determinar la secció mínima 
de pas. 
Gruix mínim de la paret dels accessoris metàl·lics estampats (en els punts de l’accessori indicats en l’apartat 4.4.3 
de la norma UNE-EN 1254-3): 
 
+----------------------------+ 
¦  Diàmetre  ¦  Gruix mínim  ¦ 
¦   nominal  ¦      (mm)     ¦ 
¦----------------------------¦ 
¦    20      ¦      1,4      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    25      ¦      1,4      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    32      ¦      1,6      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    40      ¦      1,8      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    50      ¦      1,9      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    63      ¦      2,0      ¦ 
+----------------------------+ 
 
La temperatura i pressió màximes suportades han de ser com a mínim les del tub sobre el que es connecten. 
La femella de compressió ha de tenir una forma que permeti transmetre el parell de collament. 
Tolerància d’alineament dels extrems de l’accessori:  = 2° 
Resistència al descincat (UNE-EN 1254-3):  Ha de complir 
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord 
amb el que s’especifica a l’apartat 7 de la norma UNE-EN 1254-3: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- si és possible es marcarà també el diàmetre nominal 
- si és possible es marcarà també el número de la norma EN 1254-3 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
Els accessoris de polietilè s’han de subministrar de forma individualitzada i dintre de borses de plàstic. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
COLZES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL I PER A ELECTROFUSIÓ: 
UNE-EN 12201-3:2012+A1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamieto sin presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
ETM 115 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE PE PER A MUNTATGE I REPARACIONS. 
 
COLZE DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ: 
ETM 105-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I CONTRATRACCIÓ DE 
DIÀMETRE ÚNIC PER A CANONADES DE POLIETILÈ I PVC (RESISTENTS A ESFORÇOS AXIALS). 
UNE-EN 12842:2013 Rácores de fundición dúctil para sistemes de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
 
COLZE DE LLAUTÓ: 
ETM 120 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ENLLAÇOS MECÀNICS CONTRATRACCIÓ AMB FEMELLA DE 
COLLAMENT PER A TUBS DE PE DN = 63 
UNE-EN 1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías 
de plástico. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFBD  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A UNIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFBDUM56. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ràcords i accessoris d’unió per a canalitzacions a pressió de polietilè aptes per al transport d’aigua de consum 
humà des de DN 20 fins a DN 630. 
S’han considerat els tipus de ràcords i unions següents: 
- Portabrides injectat de polietilè segons UNE-EN 12201-3, amb un extrem preparat per a unió per 
termofusió (soldadura a topall) o unío al tub mitjançant maniguet electrosoldable i l’altre acabat en una brida 
orientable PN16 segons UNE-EN 1092-1. 
- Portabrides manipulat de polietilè segons UNE-EN 12201-3, produït a partir de tub de polietilè PE 100 SDR 
11 d’acord amb UNE-EN 12201-2, amb un extrem preparat per a unió per termofusió (soldadura a topall) amb el tub 
i components de polietilè que constitueixen la canonada i l’altre acabat en una brida orientable PN16 segons UNE-
EN 1092-1. 
- Maniguets de polietilè PE 100 segons UNE-EN 12201-3, amb elements calefactors integrats per a una unió 
per electrofusió, amb els dos extrems preparats per a soldar per embocadura sobre tubs de polietilè PE 100 SDR 11 
d’acord amb UNE-EN 12201-2. 
- Acoblaments de fosa dúctil segons UNE-EN 12842: 
- Acoblament tipus brida-endoll, amb un extrem preparat per a unió flexible mecànica amb resistència a 
tracció i l’altre extrem acabat en una brida PN16 segons UNE-EN 1092-2, amb les superfícies interior i exterior 
recobertes per una capa de 150 micres de gruix mínim de resines epoxi aplicades per cataforesis. 
- Acoblament tipus maniguet, amb els dos extrems preparats per a unió flexible mecànica amb resistència a 
tracció, amb les superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 150 micres de gruix mínim de resines 
epoxi aplicades per cataforesis. 
- Acoblament tipus maniguet de dos sectors desmuntables, amb els dos extrems preparats per a unió 
flexible mecànica resistent a tracció, amb les superfícies interior i exterior recobertes per una capa de 150 micres de 
gruix mínim de resines epoxi aplicades per cataforesis. 
- Accessoris d’unió (enllaços i maniguets) de llautó segons UNE-EN 1254-3: 
- Accessoris amb els dos extrems preparats per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la 
tracció) mitjançant femella de compressió i anell dentat de subjecció. 
- Accessoris amb un extrem preparat per a una unió mecànica per compressió (unió resistent a la tracció) 
mitjançant femella de compressió i anell dentat de subjecció i l’altre extrem acabat amb una rosca cilíndrica mascle 
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o femella segons UNE-EN ISO 228-1. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum humà no han de 
contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua ni exerciran cap 
influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable. 
 
PORTABRIDES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL: 
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats, esquerdes ni d'altres 
defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN 12201-3. 
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN 12201-1. 
Les característiques de color seran les del tub a partir del que es produeix l’accessori, que per al cas d’accessoris 
utilitzats en xarxes de transport d’aigua de consum humà serà negre amb bandes blaves. 
Les característiques del material a partir del qual es produeix l’accessori han de ser les pròpies del tub i han d’estar 
d’acord amb la norma UNE-EN 12201-2. 
Les superfícies internes i externes de l’accessori després de la unió per fusió, examinades visualment sense 
augments, han d’estar lliures de material fos fora dels límits de l’accessori. 
La brida ha de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-1. 
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord 
amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3: 
- la referència a la norma europea EN 12201; 
- el nom o la marca del fabricant; 
- diàmetre exterior nominal del tub; 
- material i designació (PE 100); 
- sèrie SDR (SDR 11); 
- pressió nominal (PN 16); 
- interval aplicable de SDR de tubs per a fusió; 
- identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte; 
- ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà). 
 
PORTABRIDES MANIPULAT DE POLIETILÈ: 
Dimensions dels accessoris manipulats: 
 
+--------------------------------------+ 
¦ Dimensió exterior ¦ Longitud tubular ¦ 
¦      nominal      ¦      mínima      ¦ 
¦        DN         ¦       (mm)       ¦ 
¦--------------------------------------¦ 
¦        110        ¦        150       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        160        ¦        150       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        225        ¦        150       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        315        ¦        250       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        355        ¦        300       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        450        ¦        300       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        560        ¦        350       ¦ 
¦-------------------¦------------------¦ 
¦        630        ¦        350       ¦ 
+--------------------------------------+ 
 
La longitud tubular mínima és la longitud de la peça de l’extrem o extrems a soldar per termofusió. 
 
MANIGUETS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES PER EMBOCADURA: 
L’accessori ha de tenir una superfície llisa i sense defectes. No ha de tenir bombolles, cavitats, esquerdes ni d'altres 
defectes d’una dimensió que pugui impedir la conformitat amb la norma UNE-EN 12201-3. 
El compost de PE utilitzat per a la fabricació dels accessoris ha de ser conforme amb la norma UNE-EN 12201-1. 
Ha de tenir embeguts en els seu cos els elements calefactors capaços de transformar l’energia elèctrica en calor 
per a produir una unió per fusió amb un extrem mascle o un tub. 
Les connexions elèctriques han d’estar dissenyades de tal manera que no sigui possible el contacte directe amb les 
parts actives quan l’accessori es troba en el cicle de fusió, durant el muntatge. 
Els accessoris han de ser de color negre. 
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El diàmetre de l’accessori en el fons de la unió no ha de ser superior al diàmetre de la entrada. 
Dimensió de les embocadures per electrofusió: 
 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦                  ¦   Profunditat mínima   ¦ Profunditat ¦ Zona de ¦ 
¦                  ¦       de disseny       ¦    màxima   ¦  fusió  ¦ 
¦ Diàmetre nominal ¦          (mm)          ¦ de disseny  ¦   (mm)  ¦ 
¦     accessori    ¦------------------------¦    (mm)     ¦         ¦ 
¦        DN        ¦  Regulació ¦ Regulació ¦             ¦         ¦ 
¦                  ¦ intensitat ¦  tensió   ¦             ¦         ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦         20       ¦      20    ¦     25    ¦     41      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         25       ¦      20    ¦     25    ¦     41      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         32       ¦      20    ¦     25    ¦     44      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         40       ¦      20    ¦     25    ¦     49      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         50       ¦      20    ¦     28    ¦     55      ¦   10    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         63       ¦      23    ¦     31    ¦     63      ¦   11    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         75       ¦      25    ¦     35    ¦     70      ¦   12    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦         90       ¦      28    ¦     40    ¦     79      ¦   13    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        110       ¦      32    ¦     53    ¦     82      ¦   15    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        160       ¦      42    ¦     68    ¦     98      ¦   20    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        225       ¦      55    ¦     88    ¦    120      ¦   26    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        315       ¦      89    ¦    115    ¦    150      ¦   39    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        355       ¦      99    ¦    127    ¦    164      ¦   42    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        450       ¦     122    ¦    155    ¦    195      ¦   51    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        560       ¦     147    ¦    188    ¦    235      ¦   61    ¦ 
¦------------------¦------------¦-----------¦-------------¦---------¦ 
¦        630       ¦     161    ¦    209    ¦    255      ¦   67    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
El diàmetre interior mig de l’accessori de la zona de fusió no ha de ser inferior a dn. 
El gruix de la paret de l’accessori en qualsevol punt ha de ser superior al gruix mínim de la paret per al tub 
corresponent, en qualsevol punt de l’accessori situat a una distància superior a 2/3 de la profunditat de disseny des 
de qualsevol cara d’entrada a l’accessori, quan l’accessori i el tub estan fabricats amb polietilè amb el mateix MRS 
(resistència mínima requerida). 
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord 
amb el que s’especifica a l’apartat 11.2 de la norma UNE-EN 12201-3: 
- la referència a la norma europea EN 12201; 
- el nom o la marca del fabricant; 
- diàmetre exterior nominal del tub; 
- material i designació (PE 100); 
- sèrie SDR (SDR 11); 
- pressió nominal (PN 16); 
- interval aplicable de SDR de tubs per a fusió; 
- identificació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte; 
- ús previst (W: apte per al transport d’aigua de consum humà). 
 
ACOBLAMENTS DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ: 
El ràcord no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantits pel fabricant. 
En les seccions circulars de les peces, l'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i 
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l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits. 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Resistència a tracció:  >= 420 MPa 
Allargament després del trencament: >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment epoxi:  >= 150 micres 
Gruix mínim de la paret del ràcord de fosa dúctil: 
 
+------------------------------------------+ 
¦                ¦ Gruix mínim de la paret ¦ 
¦       DN       ¦           (mm)          ¦ 
¦------------------------------------------¦ 
¦    dn = 225    ¦            4            ¦ 
¦----------------¦-------------------------¦ 
¦ 225 < dn = 315 ¦            5            ¦ 
¦----------------¦-------------------------¦ 
¦ 315 < dn = 710 ¦            6            ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
Els ràcords han de ser estancs a la pressió d’assaig admissible (PEA) de 16 bar. 
Màxima desviació angular admissible en les unions sotmeses a la pressió màxima admissible (PMA) sense aparició 
de fuites: 
 
+------------------------------------------+ 
¦       DN        ¦     Unions frenades    ¦ 
¦------------------------------------------¦ 
¦  63 = dn = 315  ¦          1,5°          ¦ 
¦-----------------¦------------------------¦ 
¦ 315 < dn = 630  ¦          1,0°          ¦ 
+------------------------------------------+ 
 
Característiques dimensionals de les unions flexibles mecàniques frenades: 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre exterior ¦   Diàmetre màxim    ¦  Profunditat  ¦ 
¦    nominal tub    ¦ i mínim de l’encaix ¦ mínima encaix ¦ 
¦                   ¦       (mm)          ¦     (mm)      ¦ 
¦---------------------------------------------------------¦ 
¦         63        ¦      63,4 / 63,0    ¦      33       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦         75        ¦      75,5 / 75,0    ¦      33       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦         90        ¦      90,6 / 90,0    ¦      34       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        110        ¦    110,7 / 110,0    ¦      36       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        160        ¦    161,0 / 160,0    ¦      39       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        225        ¦    226,4 / 225,0    ¦      43       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        315        ¦    316,8 / 315,0    ¦      48       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        355        ¦    357,2 / 355,0    ¦      44       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        450        ¦    452,7 / 455,0    ¦      49       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        560        ¦    563,4 / 560,0    ¦      53       ¦ 
¦-------------------¦---------------------¦---------------¦ 
¦        630        ¦    633,8 / 630,0    ¦      57       ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
 
Els elements roscats que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir les normes 
següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
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- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
El material del cos del ràcord ha de ser fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563. 
El material de l’anell de contratracció ha de ser llautó. 
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1 per al tipus WA. 
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2. 
En els collarins amb sortida roscada la rosca del capçal serà femella segons UNE-EN ISO 228-1. 
Els ràcords han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el 
que s’especifica a l’apartat 4.5 de la norma UNE-EN 12842: 
- la referència a la norma europea EN 12842; 
- el nom o la marca del fabricant; 
- la identificació de l’any de fabricació; 
- la identificació com a fosa dúctil; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- el símbol PE. 
 
ACCESSORIS D’UNIÓ DE LLAUTÓ PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ: 
El accessoris no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
Les superfícies han d’estar lliures de rebaves i de bores esmolades. 
El material ha de ser llautó dels tipus especificats en la norma UNE-EN 1254-3. 
El material dels junts d’estanquitat de cautxú ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 681-1 per al tipus WA. 
Secció mínima de pas: 
 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦          ¦      Relació de la secció de pas i la secció         ¦ 
¦          ¦                  mínima teòrica (%)                  ¦ 
¦ Diàmetre ¦------------------------------------------------------¦ 
¦ nominal  ¦ Per al suport intern ¦ Per a l’accessori i el suport ¦ 
¦          ¦     amb junt tòric   ¦   intern sense junt tòric     ¦ 
¦----------¦------------------------------------------------------¦ 
¦    20    ¦         30           ¦             50                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    25    ¦         35           ¦             55                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    32    ¦         45           ¦             60                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    40    ¦         55           ¦             65                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    50    ¦         60           ¦             70                ¦ 
¦----------¦----------------------¦-------------------------------¦ 
¦    63    ¦         60           ¦             70                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
En el cas d’accessoris amb extrems desiguals s’ha d’aplicar el diàmetre més petit per a determinar la secció mínima 
de pas. 
Gruix mínim de la paret dels accessoris metàl·lics estampats (en els punts de l’accessori indicats en l’apartat 4.4.3 
de la norma UNE-EN 1254-3): 
 
+----------------------------+ 
¦  Diàmetre  ¦  Gruix mínim  ¦ 
¦   nominal  ¦      (mm)     ¦ 
¦----------------------------¦ 
¦    20      ¦      1,4      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    25      ¦      1,4      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    32      ¦      1,6      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    40      ¦      1,8      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    50      ¦      1,9      ¦ 
¦------------¦---------------¦ 
¦    63      ¦      2,0      ¦ 
+----------------------------+ 
 
La temperatura i pressió màximes suportades han de ser com a mínim les del tub sobre el que es connecten. 
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La femella de compressió ha de tenir una forma que permeti transmetre el parell de collament. 
Tolerància d’alineament dels extrems de l’accessori:  = 2° 
Resistència al descincat (UNE-EN 1254-3):  Ha de complir 
Els accessoris han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord 
amb el que s’especifica a l’apartat 7 de la norma UNE-EN 1254-3: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- si és possible es marcarà també el diàmetre nominal 
- si és possible es marcarà també el número de la norma EN 1254-3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
Els accessoris de polietilè s’han de subministrar de forma individualitzada i dintre de borses de plàstic. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PORTABRIDES DE POLIETILÈ PER A UNIÓ PER FUSIÓ A TOPALL I MANIGUETS PER A ELECTROFUSIÓ PER 
EMBOCADURA: 
UNE-EN 12201-3:2012+A1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y 
saneamieto sin presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. 
ETM 115 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE PE PER A MUNTATGE I REPARACIONS. 
 
ELEMENTS D’UNIÓ DE FOSA DÚCTIL PER A SISTEMES DE CANONADES DE POLIETILÈ: 
ETM 105-3 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL I CONTRATRACCIÓ DE 
DIÀMETRE ÚNIC PER A CANONADES DE POLIETILÈ I PVC (RESISTENTS A ESFORÇOS AXIALS). 
UNE-EN 12842:2013 Rácores de fundición dúctil para sistemes de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
 
ELEMENTS D’UNIÓ DE LLAUTÓ: 
ETM 120 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ENLLAÇOS MECÀNICS CONTRATRACCIÓ AMB FEMELLA DE 
COLLAMENT PER A TUBS DE PE DN = 63 
UNE-EN 1254-3:1999 Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios. Parte 3: Accesorios de compresión para tuberías 
de plástico. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFL  BRIDES I COLLARINS 
BFLH  COLLARINS PER A TUBS DE PARETS RÍGIDES (FOSA DÚCTIL I FIBROCIMENT) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFLHUDB4,BFLHUZ2A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Collarins per a instal·lar en canalitzacions de parets rígides aptes per al transport d’aigua de consum humà. 
S’han considerat els accessoris següents: 
- Collarí de presa de dos sectors de fosa dúctil, per a connexió sense càrrega, subjectat a la canonada amb 
abraçadores rígides, amb sortida roscada, i amb les superfícies recobertes per una capa de 250 micres de gruix de 
resines epoxi aplicades per cataforesis 
- Capçal de presa universal de fosa dúctil, per a connexió sense càrrega, preparat per a fixació mitjançant 
cingles flexibles d'acer inoxidable, amb sortida roscada o embridada, i amb les superfícies recobertes per una capa 
de 250 micres de gruix de resines epoxi aplicades per cataforesis 
- Capçal de presa universal de fosa dúctil, per a connexió en càrrega, preparat per a fixació mitjançant 
cingles flexibles d'acer inoxidable, amb sortida per a connexió directa a tub de PE mitjançant femella de compressió 
i amb les superfícies recobertes per una capa de Rilsan 
- Capçal de presa universal de fosa dúctil, per a connexió en càrrega, preparat per a fixació mitjançant 
cingles flexibles d'acer inoxidable, amb sortida embridada o roscada i amb les superfícies recobertes per una capa 
de Rilsan 
- Capçal de presa universal de fosa dúctil, preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles d'acer 
inoxidable, amb sortida cega i amb les superfícies recobertes per una capa de Rilsan 
- Cingla flexible d’acer inoxidable per a fixació de capçal de presa universal i amb les superfícies recobertes 
d’elastòmer 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superficie i han d’estar ben 
adherits. 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 250 micres 
El capçal i cos del collarí han de ser de fosa dúctil EN-GJS-400-15 segons UNE-EN 1563. 
Els elements de llautó seran de llautó estampat segons UNE-EN 12165. 
Les cingles que subjecten el capçal del collarí al tub han de ser d’acer inoxidable del tipus 1.4301 (AISI 304) o 
qualitat superior. 
Les cingles han de portar una banda protectora de cautxú que agafi tota la superfície de la cingla en contacte amb 
la superfície del tub. 
Els cargols han de ser d’acer inoxidable del tipus 1.4301 (AISI 304) o qualitat superior o bé d’acer al carboni amb 
recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base de laminites de zinc i alumini, lliure 
de crom, de base aquosa. 
Les brides han de ser del tipus PN16 segons la norma UNE-EN 1092-2. 
Sobre el cos del collarí ha d’anar marcada de forma llegible i duradora la següent informació com a mínim: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- el DN; 
- el PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- el tipus de material. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’accessori. 
Amb cadascun dels elements s’han de lliurar la totalitat dels components que el constitueixen (junts, cargols, etc.)  
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 545:2011 Tubos, rácores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
COLLARÍ DE PRESA AMB ABRAÇADORES RÍGIDES, PER A CONNEXIÓ SENSE CÀRREGA: 
ETM 135-1 COLLARINS DE PRESA PER A ESCOMESES, MECÀNICS AMB ABRAÇADORES RÍGIDES, SENSE 
CÀRREGA 
 
CAPÇAL DE PRESA AMB SORTIDA ROSCADA O CONTRATRACCIÓ: 
ETM 135-2 COLLARINS DE PRESA PER A ESCOMESES, MECÀNICS AMB CINGLES, EN CÀRREGA, SORTIDA 
ROSCADA O CONTRATRACCIÓ 
 
CAPÇAL DE PRESA AMB SORTIDA EMBRIDADA: 
ETM 135-3 COLLARINS DE PRESA PER A ESCOMESES, MECÀNICS AMB CINGLES, AMB O SENSE CÀRREGA, 
SORTIDA EMBRIDADA 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFM  ABRAÇADORES I ACOBLAMENTS UNIVERSALS 
BFML  ACOBLAMENTS UNIVERSALS DE FOSA DÚCTIL PER A UNIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFMLU908,BFMLU906,BFMLU904,BFMLU902. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acoblaments de fosa dúctil per a instal·lar en canonades a pressió aptes per al transport d’aigua de consum humà. 
S’han considerat els accessoris següents: 
- Acoblaments de fosa dúctil de diferents tipus segons la norma UNE-EN 545: 
- Acoblament universal tipus maniguet d’unió de fosa dúctil per a tubs de PVC-U o PE segons UNE-EN 
12842, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 
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micres, amb unió autoblocant mitjançant contrabrida de tracció (unió flexible mecànica amb contratracció), anell 
d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304) 
- Acoblament universal tipus brida-endoll de fosa dúctil per a tubs de PVC-U o PE segons UNE-EN 12842, 
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 150 micres, amb 
unió autoblocant mitjançant contrabrida de tracció (unió flexible mecànica amb contratracció), brida PN16, anell 
d’adherència de llautó, anell d’estanquitat de material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304). 
- Acoblament universal de fosa dúctil amb o sense tolerància, sense resistència a contratracció, per a tubs 
de fosa, acer, PVC o fibrociment segons UNE-EN 14525, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi 
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 250 micres, amb unions per compressió simultània de dos junts 
elastomèrics d’estanquitat segons UNE-EN 681-1 sobre les superfícies llises dels tubs o elements a connectar i 
cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304). 
- Acoblament universal tipus brida-endoll de fosa dúctil amb o sense tolerància, sense resistència a 
contratracció, per a tubs de fosa, acer, PVC o fibrociment segons UNE-EN 14525, amb revestiment interior i exterior 
de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 250 micres, amb unions per compressió simultània 
de dos junts elastomèrics d’estanquitat segons UNE-EN 681-1 sobre les superfícies llises dels tubs o elements a 
connectar, brida PN16, anell d’estanquitat de material elastomèric segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 
1.4301 (AISI 304). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits. 
 
ACOBLAMENTS UNIVERSALS PER A TUBS DE PVC-U O PE: 
Han de ser conformes amb la UNE-EN 12842:2013 “Racores de fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-
U o PE Requisitos y métodos de ensayo”. 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
El revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor 
a l'aigua. 
El recobriment exterior i el revestiment interior han de ser homogenis i continus a tota la superfície i han d’estar ben 
adherits. 
Han d’anar marcats de forma llegible i duradora amb la següent informació com a mínim, d’acord amb el que 
s’especifica a l’apartat 4.7.1 de la norma UNE-EN 12842: 
- Referència a la norma europea EN 12842; 
- Nom o la marca del fabricant; 
- Identificació de l’any de fabricació; 
- Identificació com a fosa dúctil; 
- DN; 
- PN (ràting) de les brides, per als components embridats; 
- Símbols PVC i/o PE. 
Qualitat mínima dels materials (ETM 105-4): 
Cos i brides:  
- Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563:2012(1))  
- Fosa gris qualitat GG25 
Revestiment: 
- Epoxi aplicat electrostàticament de forma interna i externa, segons DIN 30677, Rilsan, Resicoat tipus RT 
9000 R4 o similar. Gruix mínim 150 µm. 
Cargols: 
- Acer inoxidable AISI grau 304 o acer amb recobriment GEOMET® 500 Grau B o DELTA-TONE® 9000 12 
µm o SHERAPLEX o qualitat superior. 
Anell de contratracció: 
- Llautó, resina acetàlica, bronze o equivalent. 
Anell adaptador: 
- Nakan GPM o similar. 
Junt: 
- Elastòmer EPDM o NBR, de característiques segons UNE-EN 681-1:1996(1) 
Anell interior de reforç: 
- Tipus cunya. Acer inoxidable AISI 304. 
(1) o darrera versió vigent actualitzada de la norma 
 
ACOBLAMENTS UNIVERSALS PER A TUBS DE FOSA, ACER, PVC O FIBROCIMENT: 
Ha d’estar format per un cos cilíndric amb una brida a cada extrem que allotgen al seu interior els junts 
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d’estanquitat, uns cargols que van de brida a brida, i en alguns tipus un anell interior que contribueix a la 
compressió dels junts. 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 100 micres 
El cos de l’acoblament i les brides i l’anell interior en cas que n’hi hagi han de ser de fosa dúctil EN-GJS-400-15 
segons UNE-EN 1563. 
El material dels junts d’estanquitat han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 
Els elements que formen part de les unions cargolades d’aquests components han de complir les normes següents: 
- Cargols:  UNE-EN ISO 4016 (classe de qualitat 4.6) 
- Femelles:  UNE-EN ISO 4034 (classe de qualitat 4) 
- Volanderes:  UNE-EN ISO 7091 
Sobre el cos de l’element ha d’anar marcada de forma llegible i duradora la següent informació com a mínim: 
- el nom o la marca del fabricant; 
- el DN de la canonada per a la que és apte el muntatge de l’element; 
- el PN de la canonada per a la que és apte el muntatge de l’element. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’accessori. 
Amb cadascun dels elements s’han de lliurar la totalitat dels components que el constitueixen (junts, cargols, etc.)  
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ACOBLAMENTS UNIVERSALS PER A TUBS DE PVC-U O PE: 
* UNE-EN 12842 -2013 Racores de fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-U o PE Requisitos y métodos 
de ensayo 
ETM 105-1 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANONADES DE FOSA 
DÚCTIL: 
ETM 105-4 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES ACCESSORIS DE FOSA MULTIDIÀMETRES I CONTRATRACCIÓ 
(AMBDOS EXTREMS) PER A CANONADES DE POLIETILÈ I PVC 
 
ACOBLAMENTS UNIVERSALS PER A TUBS DE FOSA, ACER, PVC O FIBROCIMENT: 
* UNE-EN 14525:2005 Adaptadores de bridas y manguitos de gran tolerancia de fundición dúctil para su utilización 
con tuberías de diferentes materiales: fundición dúctil, fundición gris, acero, PVC-U, PE, fibrocemento 
ETM 105-2 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ACOPLAMENTS SENSE TOLERÀNCIA EN FOSA DÚCTIL PER A 
CANONADES DE FOSA DÚCTIL 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
BFZB  SENYALITZACIÓ I PROTECIÓ DE TUBS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFZBU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Malla continua de plàstic per a senyalització de canalitzacions. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Malla de senyalització sense cable metàl·lic de detecció 
- Malla de senyalització amb cable metàl·lic de detecció 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La malla ha de ser de plàstic no degradable. 
Ha de ser de color blau i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Amplària:  30 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
BFZR  CARGOLS PER A BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFZRU148,BFZRU135,BFZRU134,BFZRU147. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a elements de fixació mitjançant dispositius roscats, d’accionament 
exterior hexagonal, i els seus accessoris. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cargols d’acer de cap hexagonal i rosca mètrica, segons UNE-EN ISO 4014 
- Femelles d’acer de cap hexagonals i rosca mètrica, segons UNE-EN ISO 4032 
- Volanderes planes d’acer, sense bisell, segons UNE-EN ISO 7089 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i el recobriment de protecció contra la corrosió dels cargols, femelles i volanderes han de ser 
compatibles entre sí. 
No s’han de barrejar materials i recobriments protectors diferents per a evitar que es produeixi corrosió galvànica. 
 
CARGOLS DE CAP HEXAGONAL 
El material ha de ser acer al carboni amb o sense addició de bor, manganès o crom i amb tractament tèrmic de 
trempat i revingut. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els límits admissibles per als defectes superficials han de ser els especificats a la norma ISO 6157-1. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
El perfil i geometria de la rosca ha de complir les especificacions de les normes ISO 724 i ISO 965-1. 
Les característiques mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN-ISO 898-1. 
La classe de tolerància de la rosca, prèvia a l’aplicació del revestiment ha de ser 6g. 
La classe de qualitat ha de ser 8.8 segons UNE-EN-ISO 898-1. 
- Resistència a la tracció: 
- d =< 16 mm:  800 MPa 
- d > 16 mm:  830 MPa 
- Límit elàstic mínim convencional: 
- d =< 16 mm:  640 MPa 
- d > 16 mm:  660 MPa 
- Duresa superficial (escala Brinell): 
- mínima 
- d =< 16 mm:  245 HB 
- d > 16 mm:  250 HB 
- màxima 
- d =< 16 mm:  320 HB 
- d > 16 mm:  355 HB 
Ha de portar un recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base de laminites de zinc i 
alumini, lliure de crom, de base aquosa. 
El recobriment de protecció contra la corrosió ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
En el cap del cargol hi ha d’anar marcada la següent informació: 
- Marca o identificació del fabricant 
- Símbol de la classe de qualitat 
 
FEMELLES HEXAGONALS 
El material ha de ser acer al carboni amb o sense tractament tèrmic de trempat i revingut. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els límits admissibles per als defectes superficials han de ser els especificats a la norma ISO 6157-2. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
El perfil i geometria de la rosca ha de complir a les especificacions de les normes ISO 724 i ISO 965-1. 
Les característiques mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN-ISO 898-2. 
La classe de tolerància de la rosca, prèvia a l’aplicació del revestiment ha de ser 6H. 
La classe de qualitat ha de ser 8 segons UNE-EN-ISO 898-2. 
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- Esforç màxim sota càrrega de proba sense que s’arrenquin els fils de la rosca: 
- superior a M4 i inferior o igual a M7:  810 MPa 
- superior a M7 i inferior o igual a M10:  830 MPa 
- superior a M10 i inferior o igual a M16:  840 MPa 
- superior a M16:  920 MPa 
- Duresa superficial (escala Vickers): 
- superior a M4 i inferior o igual a M16:  188 =< HV =< 302 (Acer no trempat ni revingut) 
- superior a M16:  233 =< HV =< 353 (Acer trempat ni revingut) 
Ha de portar un recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base de laminites de zinc i 
alumini, lliure de crom, de base aquosa. 
El recobriment de protecció contra la corrosió ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Sobre alguna de les cares de la femella hi ha d’anar marcada la següent informació: 
- Marca o identificació del fabricant 
- Símbol de la classe de qualitat 
 
VOLANDERES PLANES 
El material ha de ser acer al carboni amb o sense tractament tèrmic de trempat i revingut. 
Les característiques mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN-ISO 887. 
La classe de qualitat ha de ser 8 segons UNE-EN-ISO 887. 
- Duresa superficial (escala Vickers): 
 - Per a cargols de qualitat =< 8.8 i femelles de qualitat =< 8:  200 HV 
 - Per a cargols de qualitat =< 10.9 i femelles de qualitat =< 10:  300 HV 
Les volanderes no han de presentar irregularitats o defectes perjudicials. En cap zona de la volandera es poden 
apreciar rebaves. 
Ha de portar un recobriment de protecció contra la corrosió de capa fina no electrolítica a base de laminites de zinc i 
alumini, lliure de crom, de base aquosa. 
El recobriment de protecció contra la corrosió ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en capses. 
La capsa ha de portar en la part exterior i en lloc visible la següent informació: 
- Marca o identificació del fabricant 
- Referència a la norma del producte 
- Designació normalitzada de l’element 
- Símbol de la classe de qualitat 
- Número de lot de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CARGOLS DE CAP HEXAGONAL 
* UNE-EN ISO 4014:2011 Elementos de fijación. Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. 
 
FEMELLES HEXAGONALS 
* UNE-EN ISO 4032: 2013 Tuercas hexagonales normales, tipo 1. Productos de clases A y B. 
 
VOLANDERES PLANES 
* UNE-EN ISO 7089: 2000 Arandelas planas. Serie normal. Productos de clases A y B. 
 
BF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
BFZS  JUNTS D'ESTANQUITAT PER A BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFZSU1D0,BFZSU1A0,BFZSU180,BFZSU170,BFZSU1C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als junts de material sintètic que s’interposen entre les dues cares 
de les unions embridades dels elements que conformen una xarxa d’abastament d’aigua a pressió apta per al 
consum humà. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Junts plans de cautxú vulcanitzat per a aplicacions estàtiques segons UNE-EN 681-1. 
- Junts plans de copolímer de polietilè modificat per a aplicacions estàtiques 
 
CONDICIONS GENERALS 
El material dels junts en contacte temporal o permanent amb l’aigua no ha d’afectar adversament a la qualitat del 
aigua apta per al consum humà en les condicions d’ús. 
Els materials han d'estar lliures de qualsevol substància que pugui tenir un efecte perjudicial sobre el transport de 
fluids, sobre la vida del junt, o sobre la canonada o el muntatge. 
Les característiques dimensionals i toleràncies han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1514 en 
alguna de les seves parts. 
Els junts han de ser del tipus FF segons UNE-EN 1514. 
Els junts han de ser per a brides planes de pressió nominal PN16 segons UNE-EN 1092-1 o DIN 2502. 
Han d’estar lliures de defectes i imperfeccions que puguin alterar la seva funció. 
- Les imperfeccions superficials en zones del junt implicades en la funció d’estanquitat, tal i com es 
descriuen en la norma ISO 9691:1992, es consideraran defectes. 
- Les imperfeccions superficials en zones del junt no implicades en la funció d’estanquitat, tal i com es 
descriuen en la norma ISO 9691:1992, no es consideraran defectes. 
 
JUNTS PLANS DE CAUTXÚ VULCANITZAT 
El junt correspondrà al tipus WA (subministrament d’aigua potable freda fins a 50°C) segons UNE-EN 681-1. 
- Categoria de duresa (segons ISO 48):  IRHD 70 ± 5 
- Resistència a la tracció:  => 9 MPa 
- Allargament a la ruptura:  => 200% 
- Deformació romanent per compressió: 
- 72 h a 23°C:  =< 15% 
- 24 h a 70°C:  =< 20% 
- 72 h a -10°C:  =< 50% 
- Envelliment en aire (7 dies a 70°C): 
- Màxim canvi de duresa:  +8 / -5 IRHD 
- Màxim canvi en la resistència a la tracció:  -20% 
- Màxim canvi en l’allargament a la ruptura:  +10 / -30% 
- Màxima relaxació d’esforços: 
- 7 dies a 23°C:  16% 
- 100 dies a 23°C:  23% 
- Màxim canvi de volum en aigua: 
- 7 dies a 70°C:  +8 / -1 % 
- Resistència a l’ozó:  Sense esquerdes a simple vista 
Cada junt ha d’anar marcat sobre el mateix junt o bé sobre l’embalatge quan no sigui possible el marcatge sobre el 
junt, de manera clara i duradora, amb les dades següents, sense que el marcatge alteri les propietats de segellat: 
- Mida nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma amb el tipus d’aplicació i la categoria de duresa (per exemple: EN 681-1/WA/70) 
- El trimestre i any de fabricació 
- La resistència a baixes temperatures (L), si s’escau (per exemple: WAL) 
- L’abreviatura del tipus de cautxú segons ISO 1629 (per exemple: EPDM o NBR) 
 
JUNTS PLANS DE COPOLIMER DE POLIETILÈ 
- Categoria de duresa (segons ISO 48):  IRHD 95 ± 5 
- Resistència a la tracció:  => 5 MPa 
- Allargament a la ruptura:  => 300% 
- Deformació romanent per compressió: 
- 72 h a 23°C:  =< 25% 
- 24 h a 70°C:  =< 40% 
- 72 h a -10°C:  =< 65% 
- Envelliment en aire (7 dies a 70°C): 
- Màxim canvi de duresa:  ± 5 IRHD 
- Màxim canvi en la resistència a la tracció:  ± 10% 
- Màxim canvi en l’allargament a la ruptura:  ± 15% 
- Màxima relaxació d’esforços: 
- 7 dies a 23°C:  24% 
- 100 dies a 23°C:  35% 
- Màxim canvi de volum en aigua: 
- 7 dies a 70°C:  +8 / -1 % 
- Resistència a l’ozó:  Sense esquerdes a simple vista 
Cada junt ha d’anar marcat sobre el mateix junt o bé sobre l’embalatge quan no sigui possible el marcatge sobre el 
junt, de manera clara i duradora, amb les dades següents, sense que el marcatge alteri les propietats de segellat: 
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- Mida nominal 
- Identificació del fabricant 
- El trimestre i any de fabricació 
- L’abreviatura del tipus d’elastòmer termoplàstic 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en capses. 
La capsa ha de portar, en la part exterior, una identificació clara del producte que conté. 
Emmagatzematge: 
- En llocs protegits de la pluja i la humitat i molt particularment de la radiació solar intensa o bé de fonts de 
llum artificial amb una elevada radiació ultra violeta. 
- No poden estar emmagatzemats en sales on hi hagi fonts d’ozó 
- Mentre estiguin emmagatzemats s’han de mantenir en posició relaxada, lliures de tensió, compressió o 
qualsevol altra deformació. Per exemple, no poden estar suspesos per cap part de la seva circumferència 
- El lloc d’emmagatzematge s’ha de mantenir net. 
- Temperatura d’emmagatzematge: Per sota de 25°C i preferentment per sota de 15°C 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 1514-1:1997 Bridas y sus complementos. Medidas de las juntas para bridas designadas por la PN. Parte 
1: Juntas planas no metálicas con o sin insertos. 
* UNE-EN 1514-4:1997 Bridas y sus complementos. Medidas de las juntas para bridas designadas por la PN. Parte 
4: Juntas metálicas onduladas, planas o estriadas y juntas metaloplásticas para bridas de acero. 
 
JUNTS PLANS DE CAUTXÚ VULCANITZAT 
UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
UNE-EN 681-1/AC:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
UNE-EN 681-1/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
UNE-EN 681-1/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
UNE-EN 681-1/A3:2006 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías 
empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. 
 
BM  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BM2  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
BM21  HIDRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM21U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400. 
Pressió de treball:  <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
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- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament 
 
HIDRANT DE COLUMNA SECA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç 
ràpid amb una tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element 
intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de 
permetre buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
- Els tres elements han d'estar embridats entre ells. 
 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de 
connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena. 
 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i amb 
una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
- El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme 
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm. 
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 
 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
 
BN  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1  VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BN12U1D2,BN12U1A2,BN12U182. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BN  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNB  VÀLVULES ESPECIALS 
BNBA  CLAUS DE PAS I DE REGISTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNBAU115. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Claus de pas i de registre. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de registre d’accionament manual, amb extrems per a unió mecànica contra tracció, de DN32 fins 
a DN50 i de 16 bar de pressió nominal 
- Clau de pas per a comptador o bateria, de DN15 fins a DN40 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos, muntura i elements de tracció de llautó estampat en calent CW602N o CW617N, segons la norma 
UNE-EN 12164 i UNE-EN 12165 
- Obturador de seient pla i eix de llautó CW617N, segons la norma UNE-EN 12164 i UNE-EN 12165 
- Junt d’estanquitat de material elastomèric EPDM, NBR o SBR segons la norma UNE-EN 681-1 
La vàlvula no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
Ha de ser estanca a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
L’eix de maniobra ha d’estar fabricat d’una peça i no s’ha de desplaçar durant la maniobra. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar 
sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió de treball. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Sobre l’element de maniobra la vàlvula hi ha d'anar gravada la següent informació com a mínim: 
- Sigles, anagrama o nom del fabricant 
Sobre el cos de la vàlvula hi ha d'anar gravada la següent informació com a mínim: 
- Sigles, anagrama o nom del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- Referència a la norma UNE 19804 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en caixes amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de la vàlvula. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ETM-131-01 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MATERIALES. VÁLVULAS DE ASIENTO PLANO. UNIÓN 
MECÀNICA CONTRA TRACCIÓN 
 
BN  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BNZR  ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNZRU130,BNZRU120,BNZRU110,BNZRU220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per a la maniobra o accionament de vàlvules. 
S’han considerat els elements següents: 
- Got o caputxó 
- Conjunt de maniobra telescòpic o de llargària fixa 
- Volant de maniobra 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les de la vàlvula, i no han de fer disminuir les d'aquesta en cap de les seves aplicacions. 
L’element no ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Únicament seran vàlids els elements auxiliars subministrats pel fabricant o els expressament aprovats per aquest. 
El mecanisme d’obertura i tancament de la vàlvula ha de ser suficient per a generar el par necessari per a la 
maniobra en les condicions d’ús. 
Materials: 
- Volant i caputxó: de fosa nodular segons UNE-EN 1563 o d’acer estampat segons UNE-EN 10020 amb 
revestiment de resina epòxi (250 micres) 
- Conjunt de maniobra: eix d’acer amb un tractament superficial de galvanitzat o zincat i tub protector de 
polietilè 
A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre, en el seu cas 
 
VOLANT DE MANIOBRA: 
La dimensió mínima del volant s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 12570. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en caixes amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’element. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03X-  SORRA-CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03X-0GW5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li l'aigua una vegada 
estès. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la 
DF. 
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges. 
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS DE COMPRA 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06D-0L8Z. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada 
a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Segons EHE-98     - Consistència seca:  Nul·la     - Consistència plàstica o 
tova:  ± 10 mm     - Consistència fluida:  ± 20 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a 
una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, 
la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o 
morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 
les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
D  Tipus D 
D0  Familia 0 
D07  MORTERS I PASTES 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D070A8B1,D070A4D1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 
les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 
 
F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F1  TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS 
F12  IMPLANTACIONS 
F125  IMPLANTACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F125U005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Localització de serveis existents mitjançant treballs de prospecció geofísica amb tècniques indirectes i no 
destructives, sense necessitat de realitzar excavacions o qualsevol altre tipus d’intervenció en el terreny. 
S’han considerat les tècniques següents: 
- Estudi amb radiodetector 
- Estudi amb georadar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desplaçament a obra de l’equip tècnic 
- Localització de serveis existents amb l’equip corresponent 
- Interpretació de les dades obtingudes 
- Elaboració d’informe, en el cas d’estudi amb georadar 
- Senyalització dels serveis existents in situ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les dades obtingudes i la seva interpretació han de permetre conèixer el traçat i situació dels serveis existents. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària realment analitzat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament 
per la DF. 
L’estudi comprèn un recorregut de 6 m d’amplària. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
F1  TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS 
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F16  CALES 
F169  CALES A PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F169U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cales en paviments per a localitzar la situació de les instal·lacions de serveis existents. 
S'han considerat les unitats d’obra següents 
- Cala d'inspecció sense incloure l’obra civil necessària 
- Cala d'inspecció inclosa l’obra civil necessària 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales 
- Enderroc del paviment 
- Excavació de les terres fins localització dels serveis, amb els mitjans adients 
- Reblert de la cala amb sauló, en les unitats d’obra que tenen inclosa l’obra civil 
- Formació de base de formigó, en el seu cas 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa i de les terres sobre camió o contenidor 
- Transport a abocador i gestió de residus, en el seu cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior. 
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim. 
No hi ha d'haver elements estructurals afectats. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Cadascuna de les operacions que composen la unitat d’obra ha de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L’enderroc i l’excavació s’han de realitzar amb els equips adients. 
Els equips utilitzats han de garantir un nivell de vibracions, soroll i contaminació ambiental inferior als màxims 
establerts per la normativa específica d’aplicació. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. 
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades. 
S'han de desmuntar els elements de senyalització viària i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. S’han de reposar aquells que accidentalment s’hagin fet malbé. 
S’ha de tenir especial cura amb les plantacions d’arbrat existent, deixant la distància mínima necessària per a evitar 
que l’execució de la cala els pugui afectar. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de 
suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada. 
L’execució de cada operació s’ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F1  TREBALLS PREVIS, D'IMPLANTACIÓ I SUPLEMENTS 
F1B  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
F1BZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A PROTECCIONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F1BZX010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Retirada de proteccions utilitzades durant l’execució de rases en treballs d’escomeses i de reparació d’avaries. 
La unitat d'obra inclou la retirada dels materials següents: 
- Retirada de la plataforma per a pas de persones 
- Retirada de la tanca mòbil 
- Retirada dels materials sobrants 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La retirada de les proteccions s’ha de fer un cop s’hagin acabat les obres. 
La retirada dels materials i elements de protecció haurà de realitzar-se seguint les instruccions de la DF. 
El desmuntatge s’ha de fer sense produir cops ni sotragades que puguin malmetre els elements a reutilitzar. 
S’han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions i d’altres elements 
existents a la zona de desmuntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat retirada del conjunt de materials i element de protecció utilitzats en una actuació i retirats en finalitzar la 
mateixa, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21  DEMOLICIONS 
F219  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F219M002,F219UB41,F219UA11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
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d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
F222  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2225622. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç 
de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
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El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans 
de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de 
la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l’excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, 
en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del 
Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
F227  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F227500F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
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- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F22  MOVIMENTS DE TERRES 
F228  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F228UC07,F228U107. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions 
especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i 
fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en 
el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels 
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no 
produeixi danys a la tuberia instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves 
o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de 
la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou 
reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials 
secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill 
d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha d'escarificar afegint 
la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de 
l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència 
necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la tuberia instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de 
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de 
materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una 
superfície contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2R6503A,F2R540C0,F2RA61H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 
l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb 
dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 
reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a 
útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment 
autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
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CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 
ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 
Residus de Catalunya. 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2R540C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, 
per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
TRANSPORT A BASE INTERMÈDIA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
Els residus especials es podran dur a una base intermèdia per a posterior transport definitiu a instal·lació de gestió 
de residus. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per 
la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
F2  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
F2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F2RA61H0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent, amidat amb el criteri 
de la partida d’obra d’excavació o demolició que li correspongui incrementat amb el coeficient d’esponjament indicat 
en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
Terres: 
- Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
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- Excavacions en roca: 25% 
Residus de la construcció: 
- Es considera un increment per esponjament d’un 35% 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del 
qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
F9  PAVIMENTS 
F93  BASES 
F936  BASES DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F936U010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració mecànica la 
col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superficie acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplaria i han d'estar plens 
d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
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superficie del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques 
del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
F9  PAVIMENTS 
F9H  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
F9HF  FERMS DE MESCLA BITUMINOSA PER A TRÀNSIT PESAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9HFU212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
Formació o reposició de ferm de mescla bituminosa col·locada a obra a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superficie d'assentament 
- Aplicació del reg d'imprimació 
- Estesa i compactació de cada capa de mescla bituminosa 
- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 
- Execució dels junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superficie acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 
Cadascuna de les capes que composen el ferm, ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre 
la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 
El gruix de cada una de les capes que formen el ferm, no ha de ser inferior en cap punt, al previst a la secció tipus 
de la DT. 
En les seccions amb més d'una capa de mescla bituminosa, el gruix de la capa inferior ha de ser més gran o igual 
al gruix de les superiors. 
Cada capa ha de tenir una amplaria en la seva cara superior igual a la de la capa immediatament superior més la 
suma dels sobreamples per vessaments o per criteris constructius, en el seu cas, els quals han de complir 
l'especificat en la taula 7 de la norma DGC 6.1-IC/2003. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 
- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Sobre la superficie d’assentament que ha de rebre una capa de mescla bituminosa o un tractament superficial, cal 
realitzar prèviament un reg d'imprimació. 
Sobre les capes de mescla bituminosa que hagin de rebre una capa de mescla bituminosa, s'ha de realitzar 
prèviament un reg d'adherència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o 
irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb 
les instruccions de la DF. 
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluïdificants o 
aigua a la superficie. 
L'execució de cada capa s'ha de fer segons el seu plec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superficie, segons tipus, mesurats multiplicant l'amplaria de cada capa d'acord amb les seccions tipus 
especificades a la DT per la llargària realment executada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
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Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5  DRENATGES 
FD5J  CAIXES PER A EMBORNALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FD5J0030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
 - Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
      (D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
 - Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
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Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
 Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
 Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
 - Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
 ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
EMBORNALS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
* Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
FD  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDKZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDKZU41D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
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La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF32  MUNTATGE DE TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF32UD30,FF32UA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Canalització amb tubs de fosa dúctil amb unió flexible automàtica, col·locats al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra: 
- Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues i camions, per l’elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important, etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la 
zona de treball per manca d’espai en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge. 
-  Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa: 
- Obra sense afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que no hi ha 
afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en cap cas interfereix en les tasques de 
col·locació dels tubs. 
- Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que hi ha 
presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de col·locació dels tubs. 
-  Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa: 
- Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos estables de 
forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que 
interfereixen en la col·locació dels tubs. 
- Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos inestables en que 
ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que interfereixen en la 
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col·locació dels tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de seguir les alineacions indicades a la DT. Han de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit 
per a cada tram. 
La canonada instal·lada no ha de seguir la generatriu de la traça d’altres serveis. 
Ha de seguir el traçat viari, mantenint les alineacions i en la mesura del possible la rectitud i ortogonalitat. 
El traçat en alçat no podrà sobrepassar en cap punt la línia piezomètrica i haurà de ser tal que es garanteixin en 
totes les seccions de la xarxa les condicions de pressió establertes. 
La canonada no ha de tenir cap tram en posició horitzontal. El pendent mínim de la canonada ha de ser d’1/500 o 
0,4% en pendents descendents i 0,2% en pendents ascendents. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La unió entre dos elements de la canalització ha d’estar feta de manera que l'extrem llis d'un d'ells, penetri en 
l'extrem en forma de campana de l'altre. 
L'estanquitat s'obté per la compressió de l'anella elastomèrica situada a l'interior de l'extrem de la campana 
mitjançant la introducció de l'extrem llis. 
Si la canonada té un pendent >= 25% ha d'estar fixada mitjançant brides metàl·liques ancorades a daus massissos 
de formigó. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Els tubs, al llarg de la seva generatriu inferior, han de quedar completament recolzats sobre el llit de recolzament 
del fons de la rasa. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i altres subministraments o serveis, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior i han d'anar separades tangencialment 100 cm com a mínim. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de 
condicions. 
Quan se situïn dues o més canonades en la mateixa rasa, s’haurà de respectar una separació horitzontal entre les 
generatrius interiors de les canalitzacions de: 
- Per a DN =< 700:  => 0,35 m 
- Per a DN > 700:  => 0,50 m 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície del paviment (altura de recobriment) en funció del diàmetre 
nominal genèric (DNG) i gruixos mínims de les diferents capes de reblert: 
 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦    ¦   Altura     ¦Reblert  ¦Reblert¦Reblert¦   Gruix   ¦       Gruix      ¦ 
¦    ¦ recobriment  ¦principal¦inicial¦lateral¦   seient  ¦        llit      ¦ 
¦ DNG¦              ¦         ¦       ¦       ¦recolzament¦     recolzamet   ¦ 
¦    ¦--------------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------------------¦ 
¦    ¦      h (m)   ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦  Sobre    ¦ 
¦    ¦--------------¦  h1 (m) ¦ h2 (m)¦ d (m) ¦   b1 (m)  ¦b2 (m)¦excavació  ¦ 
¦    ¦Rases ¦ Rases ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦sol argilós¦ 
¦    ¦vorera¦calçada¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦   (m)     ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 60 ¦=0,60 ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,05   ¦ 0,10 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 80 ¦=0,60 ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,05   ¦ 0,10 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 100¦=0,60 ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,05   ¦ 0,10 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 150¦=0,60 ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,05   ¦ 0,10 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
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¦ 200¦=0,60 ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,10   ¦ 0,10 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 300¦=0,60 ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,10   ¦ 0,10 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 400¦  -   ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,15   ¦ 0,15 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 500¦  -   ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,25   ¦ 0,15 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 600¦  -   ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,30   ¦ 0,15 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 700¦  -   ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,30   ¦ 0,20 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 800¦  -   ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,30   ¦ 0,20 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦ 900¦  -   ¦ =1,00 ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,30   ¦ 0,20 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
¦----¦------¦-------¦---------¦-------¦-------¦-----------¦------¦-----------¦ 
¦1000¦  -   ¦ =DNG  ¦  h-h2   ¦ = 0,30¦ = 0,30¦    0,30   ¦ 0,20 ¦ = DNG/2   ¦ 
¦    ¦      ¦       ¦         ¦       ¦       ¦           ¦      ¦Mínim 0,15 ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
 
- Altura de recobriment (h): Distància de la generatriu superior del tub a la superfície del paviment. 
- Gruix del llit de recolzament (b2): Distància del fons de la rasa a la generatriu inferior del tub 
- Gruix del seient de recolzament (b1): Distància des de la generatriu inferior del tub fins a assolir la cota de 
l’angle de recolzament (2a). 
- Reblert lateral (d): Distància des de la capa del seient de recolzament fins a la generatriu superior del tub, 
amb àrids seleccionats amb una grandària =< 16 mm. 
- Reblert inicial (h2): Capa de reblert en contacte amb el tub, amb àrids seleccionats amb una grandària  =< 
16 mm, des de la capa de reblert lateral (generatriu superior del tub) fins a la part inferior de la capa de reblert 
principal. 
- Reblert principal (h1): Capa de reblert en contacte amb la part superior del reblert inicial, fins a la superfície 
del paviment, feta amb àrids seleccionats amb una grandària =<100 mm  
Quan el llit de recolzament sigui de formigó, també ho serà el seient de recolzament. 
L’angle de recolzament (2a) prendrà els següents valors: 
- Llit de recolzament de material granular: 60° =< 2a =< 120° 
- Llit de recolzament de formigó: 90° =< 2a =< 180° 
Cadascuna d’aquestes capes ha de complir el seu plec de condicions tècniques. En qualsevol cas, seran 
suficientment estables perquè un cop posades en obra mantinguin la canonada en la seva posició correcte i al seu 
torn permetin que aquesta suporti les càrregues interiors i exteriors. 
Així mateix, no han d’ocasionar corrosió, dany o degradació als tubs, revestiments i components amb els que estigui 
en contacte. 
Han de ser químicament estables i no han de reaccionar de forma desfavorable amb el sol circumdant o aigua 
subterrània. 
Si el fons de la rasa satisfà les condicions de suport dels tubs, aquesta serà la capa de suport més baixa a no ser 
que s’especifiqui el contrari. 
Si el fons de la rasa no compleix les condicions requerides de suport dels tubs, es substituirà el terreny deficient per 
material seleccionat o llit de formigó. 
Deflexió angular admissible en les unions entre tubs: 
- Per a tubs de DN80 fins a DN300:  =< 3°30’ 
- Per a tubs de DN400 fins a DN600:  =< 2°30’ 
- Per a tubs de DN700 fins a DN1000:  =< 1°30’ 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els tubs a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de baixar els tubs a la rasa, el fons ha d'estar net, anivellat i amb la pendent estipulada. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Es recomana la suspensió del 
tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal 
fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 
Dimensions mínimes de la rasa en funció del diàmetre nominal genèric (DNG) del tub: 
 
+------------------------------------+ 
¦  DNG ¦ Amplària ¦     Fondària     ¦ 
¦      ¦   (m)    ¦       (m)        ¦ 
¦      ¦          ¦------------------¦ 
¦      ¦          ¦ Rases  ¦  Rases  ¦ 
¦      ¦          ¦ vorera ¦ calçada ¦ 
¦------------------------------------¦ 
¦ <=80 ¦   0,6    ¦  0,80  ¦  1,20   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  100 ¦   0,6    ¦  0,85  ¦  1,25   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  150 ¦   0,6    ¦  0,90  ¦  1,30   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  200 ¦   0,7    ¦  0,95  ¦  1,35   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  300 ¦   0,8    ¦  1,05  ¦  1,45   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  400 ¦   1,1    ¦   -    ¦  1,70   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  500 ¦   1,2    ¦   -    ¦  1,80   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  600 ¦   1,3    ¦   -    ¦  1,90   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  700 ¦   1,6    ¦   -    ¦  2,10   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  800 ¦   1,7    ¦   -    ¦  2,20   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦  900 ¦   1,8    ¦   -    ¦  2,30   ¦ 
¦------¦----------¦--------¦---------¦ 
¦ 1000 ¦   2,0    ¦   -    ¦  2,60   ¦ 
+------------------------------------+ 
 
Si el llit de recolzament és de formigó, s’ha de preparar el fons de la rasa amb una solera de formigó de neteja, 
degudament anivellada. En aquest cas, els tubs s’han de col·locar sobre dos suports de formigó prefabricat, falques 
de fusta o cavallets, separats dels extrems 1/5 de la llargària del tub, que quedaran embeguts en el formigó. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 
En l’execució de la unió entre tubs i entre aquests i les peces especials s’aplicarà material lubricant especial que no 
danyi a la junta elàstica, amb la finalitat de reduir la fricció i el seu deteriorament. Aquest producte haurà de ser apte 
pel contacte amb aigua apta pel consum humà. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu per al material del tub ni per a 
l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. Abans de la unió dels tubs s’han de netejar els 
extrems, tant l’interior de l’endoll i el junt així com l’extrem llis.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix, aixamfranar les arestes de la zona de tall i eliminar les 
rebaves. El tall ha de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
A totes les superfícies que hagin estat mecanitzades se'ls ha de refer el recobriment afectat per mitjà de pintura 
epoxi d'assecatge ràpid. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment 
aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
Cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la i finalment esbandir-la. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
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de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de 
les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària de tub realment instal·lat, amidat descomptant la llargària ocupada pels altres accessoris, vàlvules, 
equips, etc. de la canonada. 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la 
subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 
componentes. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF36  MUNTATGE D'ACCESSORIS AMB UNIÓ EMBRIDADA PER A TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF36UD31,FF36UA31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge de ràcords i accessoris (components) de fosa dúctil amb unions embridades, col·locats al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra: 
- Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues i camions, per l’elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important, etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la 
zona de treball per manca d’espai en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge. 
-  Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa: 
- Obra sense afectació per presència de serveis l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que no hi ha 
afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en cap cas interfereix en les tasques de 
col·locació dels tubs. 
- Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que hi ha 
presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de col·locació dels tubs. 
-  Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa: 
- Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos estables de 
forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que 
interfereixen en la col·locació dels tubs. 
- Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos inestables en que 
ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que interfereixen en la 
col·locació dels tubs. 
S’han considerat els components següents: 
- Ràcords per a la formació de derivacions de la canonada principal (tes) 
- Ràcords per a la formació de canvis de direcció de la canonada principal (colzes) 
- Accessoris per a la formació de canvis de secció de la canonada principal (reduccions) 
S’han considerat els tipus de brides següents: 
- Brides orientables de pressió nominal PN16 segons UNE-EN 1092-2 
- Brides fixes de pressió nominal PN16 segons UNE-EN 1092-2 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del pla de suport 
- Replanteig de la partida d’obra 
- Neteja de les cares de la brida en contacte amb el junt 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Alineació dels components a connectar deixant entre les dues brides un petit espai per al pas del junt. 
- Col·locació i centrat del junt entre les dues brides de la unió 
- Col·locació dels perns amb les seves femelles i volanderes 
- Collar els perns en passades successives, amb un mínim de 3 passades  
- Neteja de la unitat d’obra 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Els ràcords i accessoris han de quedar alineats amb l’eix dels tubs o altres elements a connectar. 
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt situat entre les dues brides dels elements a connectar. 
La unió embridada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, és a dir, la totalitat dels 
cargols, femelles i volanderes així com el propi junt d’estanquitat. 
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament especificat a la DT en funció del tipus de brida, de la dimensió 
i nombre de cargols de la unió i del tipus de junt a interposar entre les brides. 
Els cargols seran de les dimensions i característiques especificades a la DT. 
Els junts seran de les dimensions i característiques especificades a la DT. 
Els components a connectar han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin esforços a les unions. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els components de la canonada han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó que han de complir el seu plec de condicions 
tècniques. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els components a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels components cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 
Quan el pes, dimensions i dificultat de manipulació del component ho requereixin, es recomana la suspensió del 
mateix per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components. 
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar els 
components a connectar. 
Les cares de les brides de la unió s’han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà que les cares de 
les brides presenten una superfície llisa i sense defectes. Així mateix es netejarà el junt per tal d’assegurar que les 
superfícies del mateix que donen l’estanquitat estan lliures de brutícia i de defectes. 
Les brides s’han d’alinear abans de col·locar els perns. S’ha de deixar una petita separació entre les dues brides 
per tal de poder introduir el junt d’estanquitat. 
Un cop alineades les brides s’ha d’introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu centrat. 
Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s’han de col·locar els elements de la unió 
cargolada. En primera instància cal prémer manualment els cargols per tal de comprovar que les rosques estan en 
bon estat. 
Els cargols de la unió embridada s’han de prémer en passades successives fins al parell final de collament segons 
el patró indicat a la DT. 
Els lubricants que s’utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la unió. Es tindrà cura de 
no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de les rosques. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment 
aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
L'amplària, fondària i demés característiques de la rasa així com el seu reblert seran les que s’exigeixen al tub del 
mateix diàmetre nominal que el component a col·locar. 
Col·locats els components al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació durant les tasques de muntatge. 
Un cop realitzades les probes hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i si és necessari es 
tornaran a collar. 
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de materials, etc. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts 
siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels components ni les brides metàl·liques per 
a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 
componentes. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF37  MUNTATGE D'ACCESSORIS AMB UNIÓ ENDOLLADA PER A TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF37UD43,FF37UA33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge de ràcords i accessoris (components) de fosa dúctil amb unions endollades, col·locats al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra: 
- Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues i camions, per l’elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important, etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la 
zona de treball per manca d’espai en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge. 
-  Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa: 
- Obra sense afectació per presència de serveis l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que no hi ha 
afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en cap cas interfereix en les tasques de 
col·locació dels tubs. 
- Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que hi ha 
presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de col·locació dels tubs. 
-  Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa: 
- Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos estables de 
forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que 
interfereixen en la col·locació dels tubs. 
- Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos inestables en que 
ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que interfereixen en la 
col·locació dels tubs. 
S’han considerat els ràcords i accessoris següents: 
- Ràcords per a la formació de derivacions de la canonada principal (tes) 
- Ràcords per a la formació de canvis de direcció de la canonada principal (colzes) 
- Accessoris per a la formació de canvis de secció de la canonada principal (reduccions) 
S’han considerat els tipus d’unió següents: 
- Unions endollades amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat (unió flexible mecànica) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del pla de suport 
- Replanteig de la partida d’obra 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Neteja dels extrems a connectar i comprovació de xamfrans pels que s’introduiran els junts 
- Col·locació de la contrabrida i del junt en l’extrem llis del tub 
- Endollat introduint l’extrem llis fins al fons de l’endoll i posterior retirada d’1 cm aproximadament 
- Muntatge de la contrabrida 
- Collat dels perns en passades successives 
- Neteja 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Els ràcords i accessoris han de quedar alineats amb l’eix dels tubs o altres elements a connectar. 
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt d’estanquitat sobre l’extrem llis degut a la pressió sobre el junt que 
exerceix la contrabrida d’estanquitat. 
La unió endollada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, es a dir, la totalitat dels 
cargols, femelles i volanderes, la contrabrida, així com el propi junt d’estanquitat. 
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament indicat en la DT del fabricant. 
Els ràcords o accessoris a connectar han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin esforços a les unions. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els components de la canonada han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
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seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, 
reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 
Quan el pes, dimensions i dificultat de manipulació del component ho requereixin, es recomana la suspensió del 
mateix per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar els 
components a connectar. 
Els extrems llisos dels components de la xarxa sobre el que pressionarà l’anell d’estanquitat, així com l’allotjament 
de l’anell en la campana així com el propi anell s’han de netejar abans de dur a terme la unió. 
Un cop col·locada la contrabrida i el junt en l’extrem llis del tub s’ha de procedir a l’endollat introduint l’extrem llis del 
tub fins al fons de l’endoll i retirant posteriorment una distància d’un centímetre aproximadament. 
Posteriorment cal desplaçar l’anell fins al seu allotjament en la campana i prémer els cargols de la contrabrida. En 
primera instància cal prémer manualment els cargols per tal de comprovar que les rosques estan en bon estat. 
Els cargols de la contrabrida s’han de prémer en passades successives fins al parell final de collament segons el 
patró indicat a la DT. 
Es tindrà cura de col·locar l’anell en la posició correcte. 
Per a elements molt pesats es començarà el collat dels perns quan el component a muntar estigui encara penjat del 
ganxo de l’aparell d’hissada, de manera que l’espiga (extrem llis), estigui perfectament centrat en l’endoll i l’anell de 
junt es pugui col·locar correctament en el seu allotjament en la campana. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment 
aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
L'amplària, fondària i demés característiques de la rasa així com el seu reblert seran les que s’exigeixen al tub del 
mateix diàmetre nominal que el component a col·locar. 
Col·locats els components al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació durant les tasques de muntatge. 
Un cop realitzades les probes hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i si és necessari es 
tornaran a collar. 
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de materials, etc. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts 
siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels components ni les brides metàl·liques per 
a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 
componentes. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF38  SUBMINISTRAMENT DE TUBS DE FOSA DÚCTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF38UDG0,FF38UAG0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament de tubs cilíndrics de fosa dúctil per a canalitzacions d’aigua a pressió apte per al consum humà, 
obtinguts per un procés de centrifugació, des de DN60 fins a DN1000. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles ha se ser amb els extrems de campana capiculats per capes, amb les capes 
disposades a portell. 
Màxim nombre de capes recomanades en la pila: 
 
+--------------------------------+ 
¦    DN    ¦  Núm. Màx. Fileres  ¦ 
¦          ¦  (tubs capiculats)  ¦ 
¦--------------------------------¦ 
¦     60   ¦          16         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦     80   ¦          16         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    100   ¦          16         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    125   ¦          11         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    150   ¦          11         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    200   ¦          11         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    250   ¦           9         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    300   ¦           9         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    350   ¦           9         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    400   ¦           7         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    450   ¦           5         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    500   ¦           5         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    600   ¦           5         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    700   ¦           4         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    800   ¦           3         ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦    900   ¦          -          ¦ 
¦----------¦---------------------¦ 
¦   1000   ¦          -          ¦ 
+--------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària de tub realment instal·lat, amidat descomptant la llargària ocupada pels altres accessoris, vàlvules, 
equips, etc. de la canonada. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF3A  SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A DERIVACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF3AURDD,FF3AURDA,FF3AURAA,FF3AURA8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament de ràcords de fosa dúctil en forma de Te per a la formació de derivacions en canalitzacions a 
pressió de fosa dúctil aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN65 fins a DN1000. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% dels cargols de la brida 
amb les seves femelles i volanderes. Aquestes materials han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF3B  SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF3BUF1D,FF3BUF2D,FF3BUR2D,FF3BUR2A,FF3BUF1A,FF3BUF2A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament de ràcords de fosa dúctil en forma de colze per a la formació de canvis de direcció en 
canalitzacions a pressió de fosa dúctil aptes per al transport d’aigua de consum humà, des de DN65 fins a DN1000. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% dels cargols de la brida 
amb les seves femelles i volanderes. Aquests materials han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF3C  SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A REDUCCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF3CURDA,FF3CURA7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’accessoris de fosa dúctil en forma de con per a la reducció del diàmetre en canalitzacions a 
pressió de fosa dúctil aptes per al transport d’aigua de consum humà des de DN65 fins a DN1000. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
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UNIONS EMBRIDADES: 
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% dels cargols de la brida 
amb les seves femelles i volanderes. Aquests materials han de complir les especificacions dels seu plec de 
condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part del ràcord. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FF3  TUBS I ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL 
FF3D  SUBMINISTRAMENT D'ACCESSORIS DE FOSA DÚCTIL PER A UNIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FF3DU1MD,FF3DU1MA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’acoblaments (elements d’unió) per a instal·lar en canalitzacions a pressió de fosa dúctil aptes 
per al transport d’aigua de consum humà. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
En les unions embridades d’aquests components cada brida ha d'incorporar el 50% dels junts d'estanquitat i el 50% 
dels cargols de la brida amb les seves femelles i volanderes. Aquests materials han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’accessori. 
Amb cadascun dels elements s’han de lliurar la totalitat dels components que el constitueixen (junts, cargols, etc.)  
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFM  ABRAÇADORES I ACOBLAMENTS UNIVERSALS 
FFML  SUBMINISTRAMENT D'ACOBLAMENTS UNIVERSALS DE FOSA DÚCTIL PER A UNIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFMLU908,FFMLU906,FFMLU904,FFMLU902. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’acoblaments de fosa dúctil per a instal·lar en canonades a pressió aptes per al transport d’aigua 
de consum humà. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
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UNIONS EMBRIDADES: 
La brida ha d'incorporar el 50 % dels junts d'estanquitat i el 50% dels cargols de la brida amb les seves femelles i 
volanderes. Aquests materials han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’accessori. 
Amb cadascun dels elements s’han de lliurar la totalitat dels components que el constitueixen (junts, cargols, etc.)  
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFN  ESCOMESES 
FFN1  OBRA CIVIL PER A MUNTATGE D'ESCOMESES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFN1U215,FFN1U315. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions d’obra civil necessàries per a l’execució de l’escomesa que enllaça la xarxa general de distribució 
d’aigua potable amb la instal·lació d’un usuari. 
S'han considerat els graus de dificultat d’execució de l’obra següents: 
- Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra: 
- Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn urbà. 
- Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa: 
- Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que hi ha 
presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de col·locació dels tubs. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Obra civil per a muntatge del tram 1 d’escomesa: tram que va des del punt de presa en el tub de la xarxa 
general fins a la vàlvula de registre situada a la vorera. Es considera un tram de 3 m de llargària màxima 
- Obra civil per a muntatge del tram 2 d’escomesa: tram que va des de la connexió amb la vàlvula de registre 
situada a la vorera fins a la vàlvula de pas que alimenta la instal·lació d’usuari. Es considera un tram de 3 m de 
llargària màxima 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Detecció de serveis existents amb radiodetector 
- Col·locació dels sistemes de protecció col·lectiva 
- Enderroc del paviment de la vorera 
- Enderroc de la base de formigó 
- Excavació de la rasa 
- Col·locació de pericó prefabricat de formigó, en el cas d’obra civil per a muntatge de tram 1 
- Reblert amb sauló al voltant del tub 
- Col·locació de la malla de senyalització 
- Col·locació de l’element de protecció entre serveis, si s’escau 
- Reblert de la resta de la rasa amb sauló i/o reciclat de formigó 
- Compactació de les terres 
- Formació de base de formigó per a paviment 
- Col·locació del registre (bastiment i tapa) de l’allotjament de la vàlvula de registre, en el cas d’obra civil per 
a muntatge de tram 1 
- Càrrega de runa sobre contenidor 
- Transport i deposició de residus a instal·lació autoritzada 
- Retirada de la plataforma per a pas de persones i de la tanca mòbil, en acabar les obres 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials d’enderroc del paviment i de la base han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que 
es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport. 
La rasa ha d'estar feta al lloc indicat per la DF, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ. 
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L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades a la DT, o en el seu defecte, les que determini 
la DF. 
El gruix de la tongada de reblert ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El reblert ha d'estar format pels materials següents: 
- Al voltant del tub fins a 20 cm per damunt de la generatriu superior del tub: sauló 
- Resta de la rasa: sauló i/o material reciclat de formigó segons exigències de les Ordenances Municipals 
El material de reblert de la rasa ha de tenir una forma que no produeixi danys a la canalització instal·lada. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La malla de senyalització de la canalització ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada que 
senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de cobrir tota la amplada de la canonada, col·locant dues bandes en paral·lel si aquesta fos més ampla de 30 
cm. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 
En encreuaments de serveis o en serveis amb traçat en paral·lel on no es pugui respectar la separació mínima, cal 
col·locar plaques de cel·lulosa-ciment. 
La distància mínima des de l’exterior de qualsevol dels conductes a les plaques ha de ser major a 20 mm 
La superfície acabada de la base de formigó ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08. 
Gruix de la base de formigó: 10 cm. 
Sobreample de la base de formigó respecte l’amplària de la rasa: 10 cm a cada costat de la rasa. 
Les operacions de transport i deposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
Toleràncies d’execució: 
- Gruix base de formigó: - 15 mm 
- Nivell base de formigó: ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat al primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la 
unitat d’obra. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació. 
Les feines s’han d’executar en unes condicions ambientals que estiguin dintre dels marges prescrits en les 
corresponents especificacions d’execució. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada i protegida. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 
Prèviament a l’execució de les operacions pròpies d’obra civil s’han de localitzar les instal·lacions i serveis (aigua, 
gas, electricitat, etc.) de la zona on s’ha de treballar mitjançant radiodetector, i protegir-les per tal d’evitar 
afectacions, i si cal demanar una desconnexió temporal. 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
Les dimensions de l’excavació han de permetre treballar en condicions de seguretat i han de tenir en compte el 
diàmetre del tub sobre el que es fa la connexió, el diàmetre i la llargària del tram d’escomesa i les afectacions de 
l’entorn. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per a esgotar-la. 
L'estrebada, en els casos en els que sigui necessària, ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
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- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
El material de reblert s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, s’han d’uniformitzar 
mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials 
secs o d'altres procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altra tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S’ha de compactar en capes de gruix no superior a 20 cm i fins a aconseguir el 95% del Proctor Modificat o el que 
indiquin les Ordenances Municipals. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canalització 
instal·lada. 
El formigó de la base s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques 
del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa de formigó no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
La càrrega i transport dels residus de demolició i excavació s’ha de fer preferentment, i sempre que sigui possible, 
amb contenidors. 
L'operació de càrrega de runa i terres s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de material sobrant. 
La retirada dels materials i elements de protecció haurà de realitzar-se seguint les instruccions de la DF. 
El desmuntatge s’ha de fer sense produir cops ni sotragades que puguin malmetre els elements a reutilitzar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment executada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
Inclou la col·locació del pericó prefabricat de formigó i la col·locació del registre (bastiment i tapa) en el cas d’obra 
civil per a muntatge de tram 1. 
Aquesta unitat d’obra no inclou la reposició del paviment. 
El desplaçament de l’equip de treball des del centre operatiu o des de l’anterior actuació no està inclòs en aquesta 
unitat d’obra. Es considera inclòs en l’operació de muntatge de l’escomesa. 
El subministrament del pericó prefabricat de formigó i el subministrament del registre corresponen a d’altres unitats 
d’obra. 
L’abonament dels treballs d’esgotament de l’excavació i/o d’apuntalament i estrebada de la rasa, en els casos en 
que siguin necessaris, corresponen a d’altres unitats d’obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
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FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFN  ESCOMESES 
FFN2  OBRA HIDRÀULICA MUNTATGE D'ESCOMESES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFN2U215,FFN2U315. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Muntatge del conjunt de tubs, accessoris i vàlvules de l’escomesa que enllaça la xarxa general de distribució 
d’aigua potable amb la instal·lació d’un usuari i operacions necessàries per a l’anul·lació de l’escomesa antiga. 
S'han considerat els graus de dificultat d’execució de l’obra següents: 
- Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra: 
- Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn urbà. 
- Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa: 
- Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que hi ha 
presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de col·locació dels tubs. 
S’han considerat els trams d’escomesa següents: 
- Tram 1 d’escomesa: tram que va des del punt de presa en el tub de la xarxa general fins a la vàlvula de 
registre situada a la vorera. Es considera un tram de 3 m de llargària màxima 
- Tram 2 d’escomesa: tram que va des de la connexió amb la vàlvula de registre situada a la vorera fins a la 
vàlvula de pas que alimenta la instal·lació d’usuari. Es considera un tram de 3 m de llargària màxima 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 
- Muntatge del tram 1 d’escomesa 
- Muntatge del tram 2 d’escomesa 
- Anul·lació del tram 1 d’escomesa 
- Anul·lació del tram 2 d’escomesa 
S’han considerat els tipus de connexions següents: 
- Connexió sobre tub existent de fosa dúctil o fibrociment amb collarí o amb TE 
- Connexió sobre tub existent de polietilè amb collarí mecànic, amb collarí electrosoldable, amb Te unida als 
extrems del tub amb accessoris mecànics o amb T unida per termofusió 
- Connexió sobre tub existent de formigó armat amb tubuladura o amb Te 
- Connexió sobre tub nou de fosa dúctil amb collarí o amb Te 
- Connexió sobre tub nou de polietilè amb collarí mecànic, amb collarí electrosoldable, amb Te unida als 
extrems del tub amb accessoris mecànics o amb T unida per termofusió 
L’execució de la unitat d‘obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge del tram 1 d’escomesa: 
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió al tub de distribució 
- Muntatge del tub i de la resta d’accessoris del tram 1 d’escomesa 
- Muntatge de la vàlvula de registre 
- Muntatge del tram 2 d’escomesa: 
- Preparació de la zona de treball 
- Muntatge del tub i de la resta d’accessoris del tram 2 d’escomesa 
- Muntatge de la vàlvula de pas 
- Anul·lació d’escomesa: 
- Preparació de la zona de treball 
- Desconnexió del ramal que cal anul·lar 
- Canvi de presa, col·locació de taps o col·locació de brida cega, en el seu cas 
- Senyalització dels elements desconnectats 
- Desmuntatge del tub i de la resta d’accessoris de l’escomesa 
- Retirada de la vàlvula de registre, marc de registre i tapa, en el seu cas 
- Retirada de l'obra de les restes d'elements desmuntats, retalls de tubs, etc. 
 
MUNTATGE D’ESCOMESA: 
La posició de les connexions i el traçat de l’escomesa ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
El traçat en planta de l’escomesa des del punt de connexió en la xarxa de distribució i l’allotjament de la vàlvula de 
registre ha de ser sensiblement recte i el més curt possible. 
Els diferents elements que conformen la unitat d’obra han de formar un conjunt estable. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
El conjunt de peces i unions de l’escomesa han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons de la rasa, que ha de complir les condicions fixades en el plec 
de condicions de la seva partida d'obra. 
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La vàlvula de registre i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Els mecanismes d’accionament de la vàlvula de tancament han d’estar dins d’un trapilló situat al paviment de la 
vorera o paviment de l’espai públic per on s’accedeixi a la propietat a la que es dona servei, el més a prop possible 
del límit de la propietat. Han de poder accionar-se amb les eines convencionals, amb prou espai lliure per girar amb 
la clau o eina corresponent els mecanismes que accionen la vàlvula. 
Els mecanismes d’accionament de la vàlvula de tancament han de estar lliures de càrregues que puguin impedir el 
seu funcionament. 
Ha d'estar feta la unió amb el tub que dona servei a l’escomesa. S’ha de fer preferentment per la generatriu superior 
del tub. 
Els components de l’escomesa han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han 
de complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin esforços a les unions. 
El conjunt de peces de l’escomesa han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Toleràncies d'instal·lació dels components de l’escomesa:  
- Posició dels elements:  ± 30 mm  
 
ANUL·LACIÓ D’ESCOMESA: 
L’escomesa anul·lada ha de quedar neutralitzada i el punt de desconnexió ha de quedar clarament senyalitzat. 
L’extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
MUNTATGE D’ESCOMESA: 
Abans de baixar els components de l’escomesa a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels components cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components. 
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar els 
components a connectar. 
Les unions entre les diferents peces que formen l’escomesa s’han de fer seguint l’especificat al seu plec de 
condicions, en funció del seu tipus i material. 
El muntatge de l’accessori s’ha de fer segons les instruccions de la documentació del fabricant. Per al muntatge 
s’han de fer servir els components i materials que el fabricant subministra amb l’accessori.  
Les soldadures s’han de fer per personal qualificat que ha de tenir la corresponent documentació oficial acreditativa. 
Queda expressament prohibit substituir cap component de l’accessori per altres components que no hagin estat 
aprovats pel fabricant. 
La connexió en càrrega a canonada existent s’ha de fer amb un aparell perforador que impedeixi la sortida de 
l’aigua durant l’operació. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment 
aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
Col·locats els components al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació durant les tasques de muntatge. 
Un cop realitzades les proves hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i si és necessari es 
tornaran a collar. 
Per al muntatge del tram d’escomesa s’han d’utilitzar materials que han de complir el requisits següents: 
- Els materials han de complir les prescripcions sanitàries i d’higiene de la legislació vigent. Els que estiguin 
en contacte amb l’aigua no han d’alterar les característiques organolèptiques d’aquesta 
- Els materials hidràulics han de tenir una pressió nominal superior a la màxima pressió de servei i no 
inferior a 16 bar 
- Han de complir les ETM’s vigents corresponents i han d’estar homologats i acceptats per la Companyia 
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de materials, etc. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts 
siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
ANUL·LACIÓ D’ESCOMESA: 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la 
DF. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat d’escomesa instal·lada o anul·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
Inclou l’abonament de treballs d’esgotament de l’aigua generada per les feines pròpies de la realització o anul·lació 
de l’escomesa. 
Inclou el desplaçament de l’equip de treball des del centre operatiu o des de l’anterior actuació, en el cas de 
muntatge de tram 1 d’escomesa sobre tub existent. 
Aquesta unitat d’obra no inclou el subministrament dels materials hidràulics per al muntatge o anul·lació de 
l’escomesa. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus 
componentes. 
* UNE 53394 IN:2006 Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de 
agua a presión. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFN  ESCOMESES 
FFNB  MATERIALS PER A TRAM 1 D'ESCOMESA SOBRE TUB DE FOSA DÚCTIL NOU, UNIÓ AMB COLLARÍ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFNB3A05. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament del conjunt de peces per a muntatge del tram 1 d’escomesa que va des del punt de presa en el 
tub de la xarxa de subministrament general fins a la vàlvula de registre situada a la vorera. 
S’ha considerat el tipus de connexió següent: 
- Connexió sense càrrega sobre tub de nova instal·lació de fosa dúctil mitjançant collarí 
Les peces que formen el conjunt de l’escomesa són les següents: 
- Escomesa de DN20, DN30 i DN40: 
- Connexió amb capçal de presa sense càrrega per a unió directa a tub de polietilè per compressió 
mecànica i cingles d’acer inoxidable 
- Tub de PE100 
- Accessoris per a canvis de direcció 
- Vàlvula de registre 
- Pericó prefabricat de 300x300 mm 
- Registre de fosa de 300x300 mm i classe B125 
- Escomesa de DN60, DN80, DN100 i DN150: 
- Connexió amb capçal de presa sense càrrega per a unió embridada i cingles d’acer inoxidable 
- Tub de PE100 
- Accessoris per a unions i per a canvis de direcció 
- Vàlvula de comporta 
- Registre de fosa de 400x400 mm i classe B125, quan la vàlvula de comporta s’hagi d’allotjar en pericó 
- Trapilló de registre de fosa de 190x190mm i classe B125, quan la vàlvula hagi d’anar soterrada sense 
pericó 
- Conjunt de maniobra, quan la vàlvula hagi d’anar soterrada sense pericó 
- Junts d’estanquitat i cargols amb les seves femelles i volanderes per a les unions embridades 
- Escomesa de DN200: 
- Connexió amb capçal de presa sense càrrega per a unió embridada i cingles d’acer inoxidable 
- Tub de PE100 
- Accessoris per a unions i per a canvis de direcció 
- Vàlvula de comporta 
- Registre de fosa de 600 mm de diàmetre i classe B125, quan la vàlvula de comporta s’hagi d’allotjar en 
pericó 
- Trapilló de registre de fosa de 190x190mm i classe B125, quan la vàlvula hagi d’anar soterrada sense 
pericó 
- Conjunt de maniobra, quan la vàlvula hagi d’anar soterrada sense pericó 
- Junts d’estanquitat i cargols amb les seves femelles i volanderes per a les unions embridades 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats per a l’escomesa han de complir les prescripcions sanitàries i d’higiene de la legislació vigent. 
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum humà no han de 
contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua ni exerciran cap 
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influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable. 
El conjunt de peces que conformen l’escomesa han de ser compatibles entres si, permetre les unions entre 
diferents materials amb garantia d’estanqueïtat a la pressió a la que han de treballar i no crear problemes de 
corrosió entre peces per diferències dels materials. 
Els materials hidràulics han de tenir una pressió nominal superior a la màxima pressió de servei i no inferior a 16 
bar. 
Han de complir les ETM’s vigents corresponents i han d’estar homologats i acceptats per la companyia 
subministradora del servei. 
Cada una de les peces que conformen el conjunt de l’escomesa ha de complir el plec de condicions que li 
correspon, en funció del material i el tipus de peça. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen el ramal. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Cada peça ha de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions en funció del seu tipus i material. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFP  BOQUES D'AIRE, DESCÀRREGUES I HIDRANTS 
FFP3  MUNTATGE D'HIDRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFP3U23D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge del conjunt de peces per a connectar una canonada de la xarxa de distribució amb una boca que 
subministra aigua als equips contra incendis, situada en un pericó al paviment del carrer (hidrant). 
S’han considerat els tipus següents: 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub nou de polietilè 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub existent de polietilè 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de polietilè 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub existent de polietilè 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub nou de fosa 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub existent de fosa 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub existent de fosa 
Les peces que formen el conjunt de l’hidrant són les següents: 
- Connexió amb la canonada existent amb T 
- Vàlvula de comporta PN16 DN 100 
- Conjunt de peces i trams de tub per a alimentar l’hidrant situat dins del pericó, a prop del paviment. 
- Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d’incendis de llautó DN 100 
- Registre del pericó on s’allotja l’hidrant 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'esta connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.  
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Els ràcords i accessoris han de quedar alineats amb l’eix dels tubs o altres elements a connectar. 
Els components a connectar han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin esforços a les unions. 
El conjunt de peces de l’hidrant han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
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- Aplomat:  <= 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de baixar els components a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels components cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la 
rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components. 
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar els 
components a connectar. 
El muntatge de l’accessori s’ha de fer segons les instruccions de la documentació del fabricant. Per al muntatge 
s’han de fer servir els components i materials que el fabricant subministra amb l’accessori. Queda expressament 
prohibit substituir cap component de l’accessori per altres components que no hagin estat aprovats pel fabricant. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos, i finalment 
aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes operacions. 
L'amplària, fondària i demés característiques de la rasa així com el seu reblert seran les que s’exigeixen al tub del 
mateix diàmetre nominal que el component a col·locar. 
Col·locats els components al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació durant les tasques de muntatge. 
Un cop realitzades les probes hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i si és necessari es 
tornaran a collar. 
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de materials, etc. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts 
siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
UNIÓ MECÀNICA RESISTENT A LA TRACCIÓ MITJANÇANT FEMELLA DE COMPRESSIÓ: 
Prèviament a la unió s’ha de tallar l’extrem del tub amb un tall perpendicular a l’eix. 
L’aresta exterior del tall s’ha d’aixamfranar amb un angle aproximat de 15° per tal de facilitar l’entrada del tub a dins 
de l’accessori sense malmetre el junt d’estanquitat. 
En els tubs de DN < 75 la introducció del tub a dins de l’accessori es farà sense separar la femella de compressió 
del cos de l’accessori. 
En els tubs de DN = 75 la introducció del tub en l’accessori es farà desmuntant la femella de compressió. 
El tub ha de penetrar a dins de l’accessori fins a fer contacte amb el topall de l’interior del mateix. Abans d’introduir 
el tub es comprovarà que a l’interior de l’accessori hi ha la totalitat dels components de la unió (con dentat de 
fixació, anell d’empenta del junt d’estanquitat i el mateix junt d’estanquitat) i que estan en l’ordre correcte i en la 
posició correcte. 
Es recomanable humitejar amb aigua el junt d’estanquitat per tal de facilitar el lliscament del tub quan s’introdueix a 
dins de l’accessori. 
Un cop el tub en la seva posició a l’interior de l’accessori, es procedirà a prémer la femella de compressió. La 
femella s’ha de prémer inicialment a mà per tal de comprovar que la rosca ha entat correctament en la rosca del cos 
de l’accessori i posteriorment s’ha d’acabar de prémer fins al parell de collament especificat pel fabricant de 
l’accessori amb l’eina adequada. 
 
UNIÓ MECÀNICA RESISTENT A TRACCIÓ MITJANÇANT CONTRABRIDA DE TRACCIÓ: 
Prèviament a la unió s’ha de tallar l’extrem del tub amb un tall perpendicular a l’eix. 
L’aresta exterior del tall s’ha d’aixamfranar amb un angle aproximat de 15° per tal de facilitar l’entrada del tub a dins 
de l’accessori sense malmetre el junt d’estanquitat. 
Abans d’introduir el tub es comprovarà que a l’interior de l’accessori hi ha la totalitat dels components de la unió 
(con dentat de fixació, anell d’empenta del junt d’estanquitat i el mateix junt d’estanquitat) i que estan en l’ordre 
correcte i en la posició correcte. 
Es recomanable humitejar amb aigua el junt d’estanquitat per tal de facilitar el lliscament del tub quan s’introdueix a 
dins de l’accessori. 
Un cop el tub en la seva posició a l’interior de l’accessori, es procedirà a prémer els cargols de la contrabrida de 
tracció. Els cargols s’han de prémer i inicialment a mà per tal de comprovar que les rosques estan en correcte estat 
i posteriorment s’ha d’acabar de prémer fins al parell de collament especificat pel fabricant de l’accessori amb l’eina 
adequada. 
 
UNIONS EMBRIDADES: 
Les cares de les brides de la unió s’han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà que les cares de 
les brides presenten una superfície llisa i sense defectes. Així mateix es netejarà el junt per tal d’assegurar que les 
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superfícies del mateix que donen l’estanquitat estan lliures de brutícia i de defectes. 
Les brides s’han d’alinear abans de col·locar els perns. S’ha de deixar una petita separació entre les dues brides 
per tal de poder introduir el junt d’estanquitat. 
Un cop alineades les brides s’ha d’introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu centrat. 
Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s’han de col·locar els elements de la unió 
cargolada. En primera instància cal prémer manualment els cargols per tal de comprovar que les rosques estan en 
bon estat. 
Els cargols de la unió embridada s’han de prémer en passades successives fins al parell final de collament segons 
el patró indicat a la DT. 
Els lubricants que s’utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la unió. Es tindrà cura de 
no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de les rosques. 
 
UNIONS ROSCADES: 
S’ha de comprovar l’estat correcte dels fils de la rosca que constitueixen la unió. 
Per a l’aplicació del producte segellant es seguiran les instruccions del fabricant del mateix. 
Es comprovarà la compatibilitat del producte segellant amb el tipus i materials de la unió. 
El material segellant s’ha d’aplicar sobre la rosca mascle. 
En els segellats amb líquids o pastes es retirarà l’excés de segellant un cop premuda la unió. Quan s’utilitzen 
aquests productes ha de transcórrer el temps de curat indicat pel fabricant abans de que la unió entri en càrrega.  
En els segellats amb cintes o fils de tefló, es retirarà el material que sobresurti de la rosca un cop premuda la unió. 
La cinta o fil de tefló s’ha de col·locar sobre la rosca en sentit contrari al de gir de roscar. 
El sistema de segellat ha de permetre el desmuntatge de la unió sense malmetre les rosques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
Inclou el desplaçament de l’equip de treball des del centre operatiu o des de l’anterior actuació, en el cas de 
muntatge sobre tub existent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFP  BOQUES D'AIRE, DESCÀRREGUES I HIDRANTS 
FFPC  SUBMINISTRAMENT D'HIDRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFPCU23D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament del conjunt de peces per a connectar una canonada de la xarxa de distribució amb una boca que 
subministra aigua als equips contra incendis, situada en un pericó al paviment del carrer (hidrant). 
S’han considerat els tipus següents: 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub nou de polietilè 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub existent de polietilè 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de polietilè 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub existent de polietilè 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub nou de fosa 
- Hidrant de 80 mm de diàmetre, en tub existent de fosa 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub existent de fosa 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub existent de fibrociment 
- Hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub existent de formigó armat 
Les peces que formen el conjunt de l’hidrant són les següents: 
- Connexió amb la canonada existent amb T 
- Vàlvula de comporta PN16 DN 100 
- Conjunt de peces i trams de tub per a alimentar l’hidrant situat dins del pericó, a prop del paviment. 
- Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d’incendis de llautó DN 100 
- Registre del pericó on s’allotja l’hidrant 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les superfícies de l’accessori en contacte permanent o temporal amb l’aigua destinada al consum humà no han de 
contenir cap element soluble ni cap producte que pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua ni exerciran cap 
influència desfavorable sobre la qualitat de l’aigua potable. 
El conjunt de peces que conformen la boca han de ser compatibles entres si, permetre les unions entre diferents 
materials amb garantia d’estanqueïtat a la pressió a la que han de treballar i no crear problemes de corrosió entre 
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peces per diferencies dels materials. 
Cada una de les peces que conformen el conjunt de l’hidrant ha de complir el plec de condicions que li correspon, 
en funció del material i el tipus de peça. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats en capses amb les proteccions necessàries per a que no es malmetin els revestiments 
ni la resta de components que formen part de l’hidrant. 
L’embalatge ha de permetre la identificació del producte que conté sense necessitat d’obrir-lo. 
Juntament amb els materials s’han d’adjuntar les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Cada peça ha de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions en funció del seu tipus i material. 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
 
RÀCORDS: 
UNE 23400-4 1998 Material de lucha contra incendios: racores de conexión de 100 mm 
 
FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
FFZ1  COL·LOCACIÓ DE MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE TUBS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFZ1U100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació d'una banda contínua de plàstic de color blau, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 30 
cm per sobre de la generatriu superior de la canalització, com a malla de senyalització. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
- Unió dels fils d’acer dels diferents trams de banda, en el cas de banda de senyalització amb cable metàl·lic 
de detecció 
- Connexió dels extrems a un accessori metàl·lic, en el cas de banda de senyalització amb cable metàl·lic de 
detecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de cobrir tota la amplada de la canalització, col·locant dues bandes en paral·lel si el diàmetre del tub fos 
superior a 500 mm. 
Ha de permetre que l’aigua procedent d’una fuita pugui fluir fins a la superfície. 
Ha d’estar dotada de línies de trepanat transversals situades cada 3 m, per a evitar la deformació i desplaçament i 
per a facilitar la seva visualització.. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
En zones no urbanitzades amb canalització no metàl·lica s’ha de col·locar la banda de senyalització amb cable 
metàl·lic de detecció. 
Aquest tipus de banda s’ha de col·locar de manera que es garanteixi la continuïtat elèctrica. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFZ  ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS 
FFZB  SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ DE TUBS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFZBU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament de malla continua de plàstic per a senyalització de canalitzacions. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Malla de senyalització sense cable metàl·lic de detecció 
- Malla de senyalització amb cable metàl·lic de detecció 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials subministrats han de complir el que s’especifica al seu Plec de Condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Han de complir la normativa indicada al seu Plec de Condicions. 
 
FN  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1  VÀLVULES DE COMPORTA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FN12U1D2,FN12U1A2,FN12U182. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els 
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cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar 
les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
FN  VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FND  MUNTATGE DE VÀLVULES I ACCESSORIS DE MUNTATGE 
FND3  MUNTATGE DE VÀLVULES EMBRIDADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FND3U1D3,FND3U1A3,FND3U183. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge de vàlvules amb unions embridades. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau de dificultat associat a l’entorn de l’obra: 
- Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l’entorn urbà. 
- Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball: 
Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, grues i camions, per l’elevada 
presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d’ubicar una plataforma de treball lateral i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important, etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la 
zona de treball per manca d’espai en la proximitat d’on s’executen les tasques de muntatge. 
-  Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l’interior de la rasa: 
- Obra sense afectació per presència de serveis l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que no hi ha 
afectació de serveis a l’interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en cap cas interfereix en les tasques de 
col·locació dels tubs. 
- Obra amb afectació per presència de serveis a l’interior de la rasa: Són aquelles rases en que hi ha 
presència de serveis a l’interior de la rasa que interfereixen en les tasques de col·locació dels tubs. 
-  Grau de dificultat associat a la presència d’estrebada a l’interior de la rasa: 
- Obra sense presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos estables de 
forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que 
interfereixen en la col·locació dels tubs. 
- Obra amb presència d’estrebada a l’interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos inestables en que 
ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l’interior de la rasa que interfereixen en la 
col·locació dels tubs. 
S’han considerat les vàlvules següents: 
- Vàlvules de comporta d’accionament manual 
- Vàlvules de papallona concèntriques d’accionament manual 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades soterrades sense pericó 
- Muntades en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les unions han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
L'estanquitat s'obté per la compressió del junt situat entre les dues brides dels elements a connectar. 
La unió embridada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, és a dir, la totalitat dels 
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cargols, femelles i volanderes així com el propi junt d’estanquitat. 
Els cargols han d’estar premuts al parell de collament especificat a la DT en funció del tipus de brida, de la dimensió 
i nombre de cargols de la unió i del tipus de junt a interposar entre les brides. 
Els cargols seran de les dimensions i característiques especificades a la DT. 
Els junts seran de les dimensions i característiques especificades a la DT. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents 
parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la vàlvula. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
VÀLVULES DE COMPORTA MUNTADES SOTERRADES SENSE PERICÓ: 
La distància entre la part superior de la caperutxa i la rasant de la vorera (h) ha de complir el següent: 
- Vàlvules situades en voreres i zones de vianants exemptes de trànsit en zones urbanitzades: 
- Sense conjunt de maniobra:  0,15m <= h <= 0,35 m 
- Amb conjunt de maniobra:  0,35m <= h <= 2,50 m 
- Vàlvules situades en calçada:  no aplica 
El recobriment de la canonada (R) o distància entre la generatriu superior de la canonada i la rasant de la vorera ha 
de complir el següent: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦          ¦           RECOBRIMENT (R) en m            ¦ 
¦          ¦                                           ¦ 
¦    DN    ¦-------------------------------------------¦ 
¦   (mm)   ¦     Sense conjunt   ¦     Amb conjunt     ¦ 
¦          ¦     de maniobra     ¦     de maniobra     ¦ 
¦----------¦-------------------------------------------¦ 
¦    65    ¦  >= 0,40 - <= 0,60  ¦  >= 0,60 - <= 2,90  ¦ 
¦----------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦    80    ¦  >= 0,40 - <= 0,60  ¦  >= 0,60 - <= 2,90  ¦ 
¦----------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦   100    ¦  >= 0,45 - <= 0,65  ¦  >= 0,65 - <= 2,90  ¦ 
¦----------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦   150    ¦  >= 0,50 - <= 0,70  ¦  >= 0,70 - <= 2,90  ¦ 
¦----------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦   200    ¦  >= 0,60 - <= 0,80  ¦  >= 0,80 - <= 2,90  ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
VÀLVULES MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els 
cargols de les brides. 
En el muntatge de les vàlvules de comporta, el recobriment de la canonada (R) o distància entre la generatriu 
superior de la canonada i la rasant de la vorera, ha de complir el següent: 
- Vàlvules situades en voreres i zones de vianants exemptes de trànsit en zones urbanitzades: 
- En canalització:  >= 0,6 m 
- En escomeses:  >= 0,4 m 
- Vàlvules situades en calçada: 
- En canalització:  >= 1,0 m 
- En escomeses:  >= 1,0 m 
 
VÀLVULES DE PAPALLONA: 
Les brides dels accessoris a instal·lar en els extrems de la vàlvula han de ser sense canal, de diàmetr nominal (DN) 
igual al de la vàlvula i han de complir les normes i especificacions de la DT. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l’especificat a la DT. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, 
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sense rebaves i amb les condicions correctes per a realitzar la unió. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines 
adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit modificar els 
components a connectar. 
Les cares de les brides de la unió s’han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà que les cares de 
les brides presenten una superficie llisa i sense defectes. Així mateix es netejarà el junt per tal d’assegurar que les 
superfícies del mateix que donen l’estanquitat estan lliures de brutícia i de defectes. 
Les brides s’han d’alinear abans de col·locar els perns. S’ha de deixar una petita separació entre les dues brides 
per tal de poder introduir el junt d’estanquitat. 
Un cop alineades les brides s’ha d’introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu centrat. 
Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s’han de col·locar els elements de la unió 
cargolada. En primera instància cal prémer manualment els cargols per tal de comprovar que les rosques estan en 
bon estat. 
Els cargols de la unió embridada s’han de prémer en passades successives fins al parell final de collament segons 
el patró indicat a la DT. 
Els lubricants que s’utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la unió. Es tindrà cura de 
no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de les rosques. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els 
gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap 
tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després 
de rentar-la. 
Un cop realitzades les proves hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, i si és necessari es 
tornaran a collar. 
Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de materials, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

P  TIPOLOGIA P 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2146-HYDL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
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treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
 
P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P2148-49LB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Escocell de formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
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ENDERROC D'ESCOCELL: 
Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P96  VORALS I VORADES 
P961-  COL·LOCACIÓ DE VORADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P961-6071. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa 
compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del 
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la col·locació de vorada, la unitat d'obra no inclou el subministrament de les peces. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9E  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
P9E1-  PAVIMENT DE PANOT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9E1-DMT1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
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Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el 
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar 
el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
PB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PBB  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
PBBM-  SUPORT PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PBBM-4IMH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat clavat a terra 
- Col·locat formigonat a terra 
- Col·locat soldat. 
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb 
dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de 
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada 
per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en 
una zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de 
treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o 
elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni 
elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o 
que puguin interferir) en les tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb 
serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat clavat: 
- Replanteig 
- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF. 
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una 
alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha 
de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat 
de manera que s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar 
soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin 
separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal 
o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta. 
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense 
produir esforços al conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior 
a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 5 cm 
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 
- Verticalitat: ± 1° 
COL·LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2. 
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm 
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
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Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, 
trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats 
regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 
mesos des de la data d'instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin 
ben seques. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de 
piqueta i raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-
1. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'enginyeria civil. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción 
de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el 
suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
 
PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
PD7A-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD7A-I2QH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
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- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per 
a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions 
de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla 
superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de 
pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions 
o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que 
s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. 
Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
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i l'adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
de nou a fer la prova. 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, 
assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin 
impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió 
interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es 
produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts 
per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 
- Comprovació de la superfície d'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs. 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir 
de nou a fer la prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa 
abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant 
el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
PDG5-  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PDG5-HA2I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la 
rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i 
normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PM  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I DE SEGURETAT 
PMS  SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PMS0-  RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ, COL·LOCATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PMS0-6Z3W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb 
fixacions mecàniques o adherides al parament vertical. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja superficial del parament 
- Fixació de l'element 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF. 
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. 
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La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm/15 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats 
existents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. 
 
 
 
 
 
 

Reus, desembre de 2023 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins
a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

2 F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i
senyalització del serveis in situ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,000

3 ZPROV0001 m Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada de
PE100 DN40 PN16

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,000

4 ZPROV0002 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les obres. (32-1'')

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 02  DEMOLICIONS

1 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aigua 250,000 1,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 295,000 1,000 295,000 C#*D#*E#*F#

3 5,000 2,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#

4 10,000 2,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

5 Pluvials 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

6 reixa 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

7 Altres 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,000

2 F219UA11 m2 Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de
gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalitzacio FD100 250,000 1,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 Canalitzacio FD 200 295,000 1,000 295,000 C#*D#*E#*F#

3 Pluvials 25,000 1,000 25,000 C#*D#*E#*F#

4 reixa 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

3 P2146-HYDL m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 45,000 1,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

5 F2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MB 580,000 0,100 58,000 C#*D#*E#*F#

2 Vorera 45,000 0,200 9,000 C#*D#*E#*F#

3 Vorada 45,000 0,200 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,800

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 03  EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES

1 F2225622 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG PROF, AMPLE UNITATS
2 AP 250,000 1,200 0,600 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 295,000 1,200 0,600 1,000 212,400 C#*D#*E#*F#

4 PLUVIALS 25,000 1,500 0,600 1,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,900

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 T LONG PROF, AMPLE UNITATS
2 AP 250,000 0,600 1,000 150,000 C#*D#*E#*F#

3 295,000 0,600 1,000 177,000 C#*D#*E#*F#

4 PLUVIALS 25,000 0,600 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,000

3 F228UC07 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs subministrament,
amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil,
en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG PROF, AMPLE UNITATS
2 AP 250,000 0,600 0,300 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

3 -250,000 0,010 -2,500 C#*D#*E#*F#

4 295,000 0,600 0,400 1,000 70,800 C#*D#*E#*F#

5 -295,000 0,030 -8,850 C#*D#*E#*F#

6 PLUVIALS 25,000 0,600 0,600 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#

7 -25,000 0,130 -3,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,200

4 F228U107 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb mitjans manuals i
fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats
de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG PROF, AMPLE UNITATS
2 AP 250,000 0,800 0,600 1,000 120,000 C#*D#*E#*F#

3 295,000 0,700 0,600 1,000 123,900 C#*D#*E#*F#

4 PLUVIALS 25,000 0,900 0,600 1,000 13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 257,400

5 F2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida
i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONG PROF, AMPLE UNITATS
2 AP 250,000 1,200 0,600 1,000 180,000 C#*D#*E#*F#

3 295,000 1,200 0,600 1,000 212,400 C#*D#*E#*F#

4 PLUVIALS 25,000 1,500 0,600 1,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,900

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 04  RETIRADA SERVEIS EXISTENTS

1 G21BM001 m Desmuntatge de clavegueram de fibrociment (inclou talls per escomesa, preparació i amb compliment de
normativa). Gestió del fribrociment (inclou retractilat, transport i gestió de residus), seguretat i senyalització,
obertura amb mitjans mecànics de les T de les escomeses, treballs manuals per al descobriment de la T de
fibrociment fins a 40 cm per sota de la generatriu inferior i fins i tot, les tasques de suport a la companyia
(segons les seves indicacions) per adeixar sense servei el col·lector mentre es duguin a terme les operacions de
retirada del fibrociment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 05  XARXA AIGUA POTABLE

1 FF38UDG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN200, classe de pressió C64 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim
amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i
revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

2 FF32UD30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN200, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 295,000

3 FF38UAG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons
UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim
amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i
revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

4 FF32UA30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada, col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

5 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,000

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT
AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021-2022 - FASE 1
AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES (GARRAF)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

6 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 295,000 295,000 C#*D#*E#*F#

2 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,000

7 FN12U1D2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN200, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 FND3U1D3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN200, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN100, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs
got i part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN80, en zones urbanes, sense afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 FDKZU41D u Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de
fosa dúctil de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra AVK, DN100

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

14 FF3AURDD u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN200, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

15 FF3AURDA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 FF3BUF1D u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 FF3BUF2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 FF3BUR2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 FF3CURDA u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

20 FF3DU1MD u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

21 FF36UD31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

22 FF37UD43 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 FF3AURAA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

24 FF3AURA8 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida mòbil PN16,
ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 FF3BUR2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

26 FF3BUF1A u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 FF3BUF2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible
mecànica)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 FF3CURA7 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 FF3DU1MA u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió de campana amb
anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

30 FF36UA31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31 FF37UA33 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió endollada, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

32 FFMLU908 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 218,1 i 252,1
mm (DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs
part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

33 FFMLU906 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 158,2 i 192,2
mm (DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs
part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

34 FFMLU904 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 107,2 i 133,2
mm (DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250
micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

part proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

35 FFMLU902 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre 63 i 83,7 mm
(DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts
d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part
proporcional de junts i cargols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

36 FFPCU23D u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN200

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

37 FFP3U23D u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN200

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

38 PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

39 PMS0-6Z3W u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

40 FFN1U215 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m
de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals
i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de
protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals,
formació de base de formigó de 15 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del paviment, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.
Preu vàlid per a totes les escomeses.
Amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

41 FFNB3A05 u Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100,
per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de connexió de llautó
per a unió amb el tub de polietilè per compressió mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE
100 SDR 11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega
B125 segons norma UNE-EN 124
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

42 FFN2U215 u Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de
fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials
hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

43 FFN1U315 u Obra civil per a muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de llargària, amb detecció
de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de
rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis,
reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de
10 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la
reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

44 FFN2U315 u Muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de pas,
sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de
serveis i sense presència d'estrebada

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 06  XARXA PLUVIALS

1 FDC15124 u Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a
2,5 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm de diàmetre.
Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions 1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament
de formigó de fck= 10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de
connexions amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FD5J0030 u Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa practicable de fosa dúctil model Delta 50V o similar
de 565x300 mm mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició
Dúctil Benito o similar, nclou excavació, reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 FD7F0125 m Subministrament i col.locació de tub de PEAD DN 400 mm, 8 KN/m2, de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o
similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc , inclòs part proporcional de maniguet d'unió
en polietilé i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, inclós
neteja, proves, comprovació amb càmera de video i connexió a pou si s'escau. Segons normativa de l'empresa

EUR
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concessionària del servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 PD7A-I2QH u Unitat clavegueró amb tub de PVC, per a cada embornal, de paret massissa per a sanejament sense pressió,
de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica, sobre Indeterminat de gruix i reblert amb formigó Indeterminat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 07  PAVIMENTACIÓ

1 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, amb capa de trànsit de 5 cm de mescla
bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22 base B
50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a
superfícies superiors a 25 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 REPOSICIO FD100 250,000 1,000 250,000 C#*D#*E#*F#

2 REPOSICIO FD 200 295,000 1,000 295,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,000

2 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE FORMIGO ASFALT FD10 250,000 1,000 0,100 25,000 C#*D#*E#*F#

2 BASE FORMIGO ASFALT FD 200 295,000 1,000 0,100 29,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

3 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 45,000 1,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

EUR
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4 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomeses 45,000 1,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 08  PARTIDES A EXECUTAR PER LA CONCESSIONÀRIA

1 PC-001 m Desinfecció de la xarxa per part de la Companyia Concessionària segons RD140/2003

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canalitzacio FD 200 262,000 262,000 C#*D#*E#*F#

2 Canalitzacio FD 100 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,000

2 PPAG6 u Proves de Pressió entre 500 ml i 1000ml, a realitzar per part Companyia Concessionària

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAG5 u Connexió a la xarxa existent Tipus D (>DN200) a realitzar per part de la Companyia Concessionària

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 PPAG4 u Connexió a la xarxa existent Tipus C (DN150 fins DN200) a realitzar per part de la Companyia Concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i normatives
´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de la
màquines/eines específiques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PPAG2 u Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i normatives
´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de la
màquines/eines específiques.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PPAG1 u Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els portocols i normatives
´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de la
màquines/eines específiques.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 PC-003 u Reconnexió d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a realitzar per part de la Companyia
Subminstradora sense obra civil ni material addicional

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE
Capítol 09  ALTRES

1 PAIOJ020 u Partida per a Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GPAX0IMP u Partida alçada a justificar imprevistos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts
de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ

1,34 €

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb
càrrega de materials sobre camió o contenidor

127,97 €

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 F219UA11 m2 Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i
fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

10,61 €

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,48 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 F2225622 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,04 €

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-7 F228U107 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb
mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

50,63 €

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-8 F228UC07 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs
subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

47,11 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-9 F2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics

6,64 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-10 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

100,14 €

(CENT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-11 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, amb capa de trànsit de 5
cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla
bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb
corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25 m2

62,26 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-12 FD5J0030 u Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa practicable de fosa dúctil model
Delta 50V o similar de 565x300 mm mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model
Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou excavació, reblert de
terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

142,62 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)



PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT
AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021-2022 - FASE 1
AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES (GARRAF)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-13 FD7F0125 m Subministrament i col.locació de tub de PEAD DN 400 mm, 8 KN/m2, de doble pared, tipus
Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc ,
inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanqueitat en EPDM, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, inclós neteja, proves, comprovació amb
càmera de video i connexió a pou si s'escau. Segons normativa de l'empresa concessionària
del servei.

42,36 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-14 FDC15124 u Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm
de diàmetre (fins a 2,5 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus
Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm2,
de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions
amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.

332,67 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 FDKZU41D u Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i
tapa quadrada de fosa dúctil de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb
conjunt de maniobra AVK, DN100

21,00 €

(VINT-I-UN EUROS)

P-16 FF32UA30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

16,23 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-17 FF32UD30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN200, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

17,78 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 FF36UA31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

92,18 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-19 FF36UD31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

124,44 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-20 FF37UA33 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió endollada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

69,14 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-21 FF37UD43 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

157,49 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 FF38UAG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió
C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió
estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura
bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

29,07 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-23 FF38UDG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN200, classe de pressió
C64 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió
estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura

58,13 €
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bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-24 FF3AURA8 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i
cargols

87,50 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-25 FF3AURAA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols

90,44 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-26 FF3AURDA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols

204,43 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-27 FF3AURDD u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN200, inclòs part proporcional de junts i
cargols

239,15 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-28 FF3BUF1A u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

83,32 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 FF3BUF1D u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

184,16 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-30 FF3BUF2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

80,28 €

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-31 FF3BUF2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

161,98 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 FF3BUR2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

58,03 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-33 FF3BUR2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

156,04 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-34 FF3CURA7 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a
DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

46,22 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-35 FF3CURDA u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

102,19 €

(CENT DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-36 FF3DU1MA u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

58,20 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-37 FF3DU1MD u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

116,87 €

(CENT SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 FFMLU902 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 63 i 83,7 mm (DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a tracció,
cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

208,59 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-39 FFMLU904 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 107,2 i 133,2 mm (DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

278,53 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-40 FFMLU906 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 158,2 i 192,2 mm (DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

411,11 €

(QUATRE-CENTS ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-41 FFMLU908 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 218,1 i 252,1 mm (DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

677,76 €

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-42 FFN1U215 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a
DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment,
excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant
del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de
rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de
formigó de 15 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de
residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del
paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.
Preu vàlid per a totes les escomeses.
Amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m.

279,98 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-43 FFN1U315 u Obra civil per a muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de
llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb
mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de
malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o
reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de
gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense
incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

81,98 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 FFN2U215 u Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a
DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense
incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

17,43 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-45 FFN2U315 u Muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de llargària, inclòs
muntatge de clau de pas, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de
l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

16,18 €

(SETZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-46 FFNB3A05 u Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de
fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer
inoxidable i accessoris de connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió
mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó
prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega B125
segons norma UNE-EN 124

210,12 €

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-47 FFP3U23D u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN200 362,92 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-48 FFPCU23D u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN200 542,89 €

(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats 0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-50 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense
detector

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-51 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

119,98 €

(CENT DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-52 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

132,53 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 FN12U1D2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN200, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

367,48 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-54 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN80, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

75,45 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-55 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN100, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

94,39 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 FND3U1D3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN200, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

202,98 €

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-57 G21BM001 m Desmuntatge de clavegueram de fibrociment (inclou talls per escomesa, preparació i amb
compliment de normativa). Gestió del fribrociment (inclou retractilat, transport i gestió de
residus), seguretat i senyalització, obertura amb mitjans mecànics de les T de les escomeses,
treballs manuals per al descobriment de la T de fibrociment fins a 40 cm per sota de la
generatriu inferior i fins i tot, les tasques de suport a la companyia (segons les seves
indicacions) per adeixar sense servei el col·lector mentre es duguin a terme les operacions de
retirada del fibrociment.

68,47 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-58 GPAX0IMP u Partida alçada a justificar imprevistos 9.523,81 €

(NOU MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-59 P2146-HYDL m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

36,87 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-60 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,68 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-61 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25
a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10

35,94 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

30,23 €

(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-63 PAIOJ020 u Partida per a Seguretat i Salut 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

P-64 PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-65 PC-001 m Desinfecció de la xarxa per part de la Companyia Concessionària segons RD140/2003 2,92 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-66 PC-003 u Reconnexió d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a realitzar per part de la
Companyia Subminstradora sense obra civil ni material addicional

25,45 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-67 PD7A-I2QH u Unitat clavegueró amb tub de PVC, per a cada embornal, de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre Indeterminat de
gruix i reblert amb formigó Indeterminat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

198,88 €

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-68 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-69 PMS0-6Z3W u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

21,69 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-70 PPAG1 u Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la Companyia
concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els
portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació
d'aquest element, i utilització de la màquines/eines específiques.

564,92 €

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-71 PPAG2 u Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la
Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els
portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació
d'aquest element, i utilització de la màquines/eines específiques.

965,98 €

(NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-72 PPAG4 u Connexió a la xarxa existent Tipus C (DN150 fins DN200) a realitzar per part de la
Companyia Concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els
portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació
d'aquest element, i utilització de la màquines/eines específiques.

1.936,51 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-73 PPAG5 u Connexió a la xarxa existent Tipus D (>DN200) a realitzar per part de la Companyia
Concessionària

2.364,39 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-74 PPAG6 u Proves de Pressió entre 500 ml i 1000ml, a realitzar per part Companyia Concessionària 1.000,00 €

(MIL EUROS)

P-75 ZPROV0001 m Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb
canonada de PE100 DN40 PN16

15,72 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-76 ZPROV0002 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les
obres. (32-1'')

60,35 €

(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

                                          INVALL SA

                                   Joedi Bessa Panadés
                          Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                  Col·legiat núm. 14.111
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P-1 F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts
de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ

1,34 €

B125U005 m Part proporcional de material per a senyalització del serveis in situ 0,35000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-2 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb enderroc de paviment,
excavació de terres fins a localització de serveis a una fondària màxima de 1,30 m, amb
càrrega de materials sobre camió o contenidor

127,97 €

Altres conceptes 127,97000 €

P-3 F219UA11 m2 Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i
fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor

10,61 €

Altres conceptes 10,61000 €

P-4 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

7,48 €

Altres conceptes 7,48000 €

P-5 F2225622 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

9,98 €

Altres conceptes 9,98000 €

P-6 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM 5,04 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-7 F228U107 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia excavació, amb
mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

50,63 €

Altres conceptes 50,63000 €

P-8 F228UC07 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material reciclat de formigons, inclòs
subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

47,11 €

B032R400 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8) 19,28550 €

Altres conceptes 27,82450 €

P-9 F2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a
centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t,
carregat amb mitjans mecànics

6,64 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-10 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

100,14 €

B06N1320 m3 Formigó HM-20/P/20, amb un contingut de ciment >= 200 kg/m3 70,40250 €

Altres conceptes 29,73750 €

P-11 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, amb capa de trànsit de 5
cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B 50/70 D, capa base de 7 cm de mescla
bituminosa contínua AC 22 base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb
corró, inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25 m2

62,26 €

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat calcari

9,75576 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

7,46160 €
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B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,16800 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,30000 €

Altres conceptes 44,57464 €

P-12 FD5J0030 u Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa practicable de fosa dúctil model
Delta 50V o similar de 565x300 mm mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model
Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou excavació, reblert de
terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs completament acabat.

142,62 €

BD5Z0030 u Caixa per embornal de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb pala sifònica de Fundició
Ductil Benito o equivalent

24,81000 €

BD5Z0200 u Reixa i marc de fosa dúctil Delta 50V o equivalent C-250 63,14000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00101 €

Altres conceptes 54,66899 €

P-13 FD7F0125 m Subministrament i col.locació de tub de PEAD DN 400 mm, 8 KN/m2, de doble pared, tipus
Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de color negre i interior llis de color blanc ,
inclòs part proporcional de maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanqueitat en EPDM, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, inclós neteja, proves, comprovació amb
càmera de video i connexió a pou si s'escau. Segons normativa de l'empresa concessionària
del servei.

42,36 €

BD7F0125 m Tub de PVC rígid, tipus doble capa, norma UNE-EN 1401, DN 400mm (D.interior 380,4 mm)
amb part proporcional de peces especials

29,52900 €

Altres conceptes 12,83100 €

P-14 FDC15124 u Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó prefabricat de 1000 mm
de diàmetre (fins a 2,5 m d'alçada), inclòs graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus
Rexel D400 de 600 mm de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de formigó de fck= 10N/mm2,
de mides 1.5x1.5x0.05 m o base prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions
amb col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a peu d'obra.

332,67 €

BDB161B1 u Con asimètric per brocal de pou de registre, constituït per una peça prefabricada de formigó,
amb junta de goma de 100 a 60 cm de diàmetre interior i 65 cm d'altura total, per a ser
col·locat sobre anells de pous prefabricats. Rebut de bastiment i tapa de fosa de 62.5 cm de
diàmetre.

51,63000 €

BDDZ61A3 u Marc i tapa de fosa ductil tipus Rexel de 600 mm de diametre (40t), tipus municipal, inclòs
nom del servei, de l'ajuntament i logotip

84,98000 €

BDB16110 u Anell prefabricat de formigó en massa, amb junta machembrada, de 100 cm de diàmetre
interior i 110 cm d'alçada, inclou part proporcional de sellejat de juntes amb morter de ciment

75,82000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

19,75600 €

B0602230 m3 Formigo 10 N/mm2 de resistència característica, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 40 mm

1,46325 €

BDDZ61A0 u Graó d'acer revestit de polipropilè de 35x25 cm 12,60000 €

Altres conceptes 86,42075 €

P-15 FDKZU41D u Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè d'alta densitat (HDPE) i
tapa quadrada de fosa dúctil de 145x145 mm, classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb
conjunt de maniobra AVK, DN100

21,00 €

BNZRU220 u Conjunt maniobra AVK, DN100 0,00000 €

Altres conceptes 21,00000 €

P-16 FF32UA30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

16,23 €
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Altres conceptes 16,23000 €

P-17 FF32UD30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN200, unió de campana amb anella
elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada, col·locat al fons de la rasa

17,78 €

Altres conceptes 17,78000 €

P-18 FF36UA31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió embridada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

92,18 €

Altres conceptes 92,18000 €

P-19 FF36UD31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió embridada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

124,44 €

Altres conceptes 124,44000 €

P-20 FF37UA33 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100, amb unió endollada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

69,14 €

Altres conceptes 69,14000 €

P-21 FF37UD43 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200, amb unió endollada, en
zones urbanes, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada

157,49 €

Altres conceptes 157,49000 €

P-22 FF38UAG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió
C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió
estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura
bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

29,07 €

BF32UAG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN100, classe de pressió C100 segons
UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment
exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat
alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment
interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

29,06520 €

Altres conceptes 0,00480 €

P-23 FF38UDG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN200, classe de pressió
C64 segons UNE-EN 545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió
estàndard de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura
bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de
zinc-alumini de 400 g/m2 com a mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de
gruix mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

58,13 €

BF32UDG0 m Tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua, DN200, classe de pressió C64 segons UNE-EN
545:2011 o classe de gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996, recobriment exterior de
zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa externa de pintura bituminosa de qualitat
alimentària de 80 micres de gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix mínim, i revestiment
interior de morter de ciment aplicat per vibrocentrifugació

58,13040 €

Altres conceptes -0,00040 €

P-24 FF3AURA8 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i
cargols

87,50 €

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 0,65000 €
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BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,88000 €

BF3AURA8 u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN80

73,64000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 FF3AURAA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols

90,44 €

BF3AURAA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100

76,56000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,88000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,99500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-26 FF3AURDA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols

204,43 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 2,63000 €

BF3AURDA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN100

174,01000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

3,96000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 0,66500 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

23,16000 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-27 FF3AURDD u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 3 unions amb brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN200, inclòs part proporcional de junts i
cargols

239,15 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 3,94500 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

34,74000 €

BF3AURDD u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb
brida mòbil PN16, ramal a 90°, DN200

200,46000 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-28 FF3BUF1A u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

83,32 €

BF3BUF1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica)

83,32000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-29 FF3BUF1D u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

184,16 €

BF3BUF1D u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica)

184,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 FF3BUF2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

80,28 €

BF3BUF2A u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica)

80,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 FF3BUF2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica)

161,98 €

BF3BUF2D u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica)

161,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 FF3BUR2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

58,03 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

7,92000 €

BF3BUR2A u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

48,78000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 FF3BUR2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols

156,04 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

23,16000 €

BF3BUR2D u Colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

130,25000 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 2,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 FF3CURA7 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a
DN65, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

46,22 €
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BF3CURA7 u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 2 unions amb brida mòbil PN16

39,19000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 0,66500 €

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 0,56500 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

3,96000 €

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-35 FF3CURDA u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb
gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de
junts i cargols

102,19 €

BF3CURDA u Con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200 a DN100, amb revestiment
interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres,
amb 2 unions amb brida mòbil PN16

84,67000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

3,96000 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 1,31500 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,58000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 0,66500 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 FF3DU1MA u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

58,20 €

BF3DU1MA u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1
unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

53,57000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

3,96000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 0,66500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-37 FF3DU1MD u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 1 unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16, inclòs
part proporcional de junts i cargols

116,87 €

BF3DU1MD u Brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i
exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1
unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN
681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb brida mòbil PN16

103,97000 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 1,31500 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,58000 €

Altres conceptes 0,00500 €
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P-38 FFMLU902 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 63 i 83,7 mm (DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a tracció,
cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

208,59 €

BFMLU902 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 63 i 83,7 mm (DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a tracció, cos de fosa amb
recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols
d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

206,18000 €

BFZSU170 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN65, PN16 0,56500 €

BFZRU134 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

1,84000 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-39 FFMLU904 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 107,2 i 133,2 mm (DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

278,53 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 0,66500 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

3,96000 €

BFMLU904 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 107,2 i 133,2 mm (DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a tracció, cos de
fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

273,90000 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-40 FFMLU906 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 158,2 i 192,2 mm (DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

411,11 €

BFMLU906 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 158,2 i 192,2 mm (DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a tracció, cos de
fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN
681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

402,76000 €

BFZSU1C0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16 0,95000 €

BFZRU147 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

7,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 FFMLU908 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll
de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de
diàmetre exterior entre 218,1 i 252,1 mm (DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons
UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts
i cargols

677,76 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 1,31500 €

BFMLU908 u Acoblament universal multidiàmetre de gran tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil
segons UNE-EN 14525, per a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior
entre 218,1 i 252,1 mm (DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a tracció, cos de
fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN

664,86000 €
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681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

11,58000 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-42 FFN1U215 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou fins a
DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment,
excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant
del tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de
rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de
formigó de 15 cm de gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de
residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense incloure la reposició del
paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.
Preu vàlid per a totes les escomeses.
Amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m.

279,98 €

B032UR40 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8), subministrat en sacs de 0,8 m3 2,70380 €

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,69800 €

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

19,48860 €

F1BZX010 u Retirada de materials i elements per a protecció de rases en treballs d'obra civil, amb
plataformes per a pas de persones per sobre de rases, tanques mòbils i resta de materials
sobrants

77,67050 €

B032U200 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 3,12070 €

B06SU010 t Formigó premesclat en sec, de resistència a compressió 25 N/mm2 i grandària màxima del
granulat 12 mm

10,60800 €

B0DZU010 u Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de 1200x800x30 mm, superfície antilliscant
i cantells aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500 kg, per a pas de persones per
sobre de rases d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos

5,23000 €

BBC1U010 m Tanca mòbil de plàstic amb peus metl·lics, d' 1 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos,
per a seguretat i salut

12,40000 €

BDGZZ040 u Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre serveis soterrats, de 600x300x10 mm 11,20000 €

F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts
de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ

2,67688 €

Altres conceptes 130,18352 €

P-43 FFN1U315 u Obra civil per a muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de
llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb
mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de
malla senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa amb sauló i/o
reciclat de formigó segons Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 10 cm de
gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense
incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense
presència d'estrebada

81,98 €

F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització d’instal·lacions, en recorreguts
de 6 m d'amplària i senyalització del serveis in situ

1,33844 €

BBC1U010 m Tanca mòbil de plàstic amb peus metl·lics, d' 1 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 10 usos,
per a seguretat i salut

12,40000 €

F2R540C0 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

9,74430 €

B0DZU010 u Placa de composite reforçada amb fibra de vidre, de 1200x800x30 mm, superfície antilliscant
i cantells aixamfranats, apta per a una càrrega puntual de 500 kg, per a pas de persones per
sobre de rases d’amplada <= 70 cm, per a 20 usos

5,23000 €
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B032UR40 m3 Material reciclat de formigó de 0 a 8 mm (MR 0/8), subministrat en sacs de 0,8 m3 1,47480 €

B032U200 m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,70220 €

B0111000 m3 Aigua 0,00808 €

BDGZZ040 u Placa de cel·lulosa-ciment per a protecció entre serveis soterrats, de 600x300x10 mm 5,60000 €

F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2,34900 €

B06NS210 t Formigó premesclat en sec, de grandària màxima del granulat 12 mm i un contingut de
ciment >= 300 kg/m3

5,41840 €

Altres conceptes 36,71478 €

P-44 FFN2U215 u Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou de fosa dúctil fins a
DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense
incloure el subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada

17,43 €

Altres conceptes 17,43000 €

P-45 FFN2U315 u Muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de llargària, inclòs
muntatge de clau de pas, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de
l’escomesa, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada

16,18 €

Altres conceptes 16,18000 €

P-46 FFNB3A05 u Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa DN30, sobre tub nou de
fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer
inoxidable i accessoris de connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió
mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR 11, DN40, pericó
prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de 300x300 mm i classe de càrrega B125
segons norma UNE-EN 124

210,12 €

BFBBUA15 u Colze de 90° de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40,
amb dues unions mecàniques

55,12000 €

BNBAU115 u Vàlvula registre 30, E-E, DN40 70,25000 €

BFLHUZ2A u Cingla flexible per a la fixació de capçal de presa universal sense càrrega, per a tubs DN100
(de 105 a 130 mm), d'acer inoxidable de designació 1.4301 (AISI 304), revestida d’elastòmer
en contacte amb el tub i ròtules de resina acetàlica

12,84000 €

BFBDUM56 u Enllaç recte de llautó CW617N per a tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16), DN40,
amb una unió mecànica i una rosca mascle d’1 1/2''

15,13000 €

BFB1U250 m Tub de polietilè tipus PE 100 SDR 11 (PN16) segons UNE-EN 12201-2, DN40, subministrat
en barres de 3 m

2,22000 €

BDKZU13B u Bastiment i tapa quadrats de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
300x300 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

19,58000 €

BDK2U110 u Pericó prefabricat de formigó de 30x30 cm 22,08000 €

BFLHUDB4 u Capçal de presa universal sense càrrega amb sortida roscada d’1 1/2'', per a tubs DN80 a
DN1000, preparat per a fixació mitjançant cingles flexibles d'acer inoxidable, cos de fosa
dúctil, junt d’EPDM segons UNE-EN 681-1, cargols zincats i recobriment epoxi de 250 micres

12,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 FFP3U23D u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN200 362,92 €

Altres conceptes 362,92000 €

P-48 FFPCU23D u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa DN200 542,89 €

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

116,28000 €
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BM21U020 u Ràcord Barcelona per a hidrant de boca d'incendis de llautó, DN100 72,40000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 5,32000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

31,68000 €

BF3DU4RA u Maniguet de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, de 0,25 m de longitud útil, amb
revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de
70 micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16

50,53000 €

BF3BUR1A u Colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN100, amb revestiment interior
i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16

51,50000 €

BF3AUMDA u Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2 unions de
campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996
(unió flexible mecànica) i ramal amb brida mòbil a 90°, DN100, PN16

215,18000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats 0,98 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-50 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense
detector

0,16 €

BFZBU010 m Malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs soterrats i sense detector 0,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-51 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

119,98 €

BNZRU110 u Got per a vàlvula, DN65-DN80, dreta, 18 (vermell) 7,00000 €

BN12U182 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN80, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

103,76000 €

BFZSU180 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN80, PN16 1,30000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

7,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

132,53 €

BNZRU120 u Got per a vàlvula, DN100-DN150, dreta, 22 (blau) 7,00000 €

BN12U1A2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN100, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

116,28000 €

BFZSU1A0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN100, PN16 1,33000 €

BFZRU135 u Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 65 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

7,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 FN12U1D2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN200, de cos curt de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part proporcional de junts i cargols

367,48 €
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BNZRU130 u Got per a vàlvula, DN200-DN200, dreta, 26 (gris) 11,00000 €

BFZRU148 u Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència
8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4014 (DIN 931), amb femella i volandera

23,16000 €

BN12U1D2 u Vàlvula de comporta manual amb unió embridada, DN200, de cos curt de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420)

330,69000 €

BFZSU1D0 u Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16 2,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN80, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

75,45 €

Altres conceptes 75,45000 €

P-55 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN100, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

94,39 €

Altres conceptes 94,39000 €

P-56 FND3U1D3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada, DN200, en zones urbanes,
sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada

202,98 €

Altres conceptes 202,98000 €

P-57 G21BM001 m Desmuntatge de clavegueram de fibrociment (inclou talls per escomesa, preparació i amb
compliment de normativa). Gestió del fribrociment (inclou retractilat, transport i gestió de
residus), seguretat i senyalització, obertura amb mitjans mecànics de les T de les escomeses,
treballs manuals per al descobriment de la T de fibrociment fins a 40 cm per sota de la
generatriu inferior i fins i tot, les tasques de suport a la companyia (segons les seves
indicacions) per adeixar sense servei el col·lector mentre es duguin a terme les operacions de
retirada del fibrociment.

68,47 €

B2RA-M002 ut Gestió del fibrociment (inclou retractilat, transport i gestió de residus). 4,69050 €

B125M005 m Senyalització i seguretat 5,45300 €

F219M002 m Tall de col·lector clavagueram de fibrociment (inclou talls, preparació i compliment de
normativa).

51,03864 €

Altres conceptes 7,28786 €

P-58 GPAX0IMP u Partida alçada a justificar imprevistos 9.523,81 €

Sense descomposició 9.523,81000 €

P-59 P2146-HYD m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió
amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

36,87 €

Altres conceptes 36,87000 €

P-60 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

4,68 €

Altres conceptes 4,68000 €

P-61 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència
a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25
a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10

35,94 €

B069-I3Q0 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm

9,61488 €

Altres conceptes 26,32512 €

P-62 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

30,23 €
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B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,73120 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,39054 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01780 €

Altres conceptes 21,09046 €

P-63 PAIOJ020 u Partida per a Seguretat i Salut 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-64 PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 16,75 €

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 10,15000 €

Altres conceptes 6,60000 €

P-65 PC-001 m Desinfecció de la xarxa per part de la Companyia Concessionària segons RD140/2003 2,92 €

Sense descomposició 2,92000 €

P-66 PC-003 u Reconnexió d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a realitzar per part de la
Companyia Subminstradora sense obra civil ni material addicional

25,45 €

Sense descomposició 25,45000 €

P-67 PD7A-I2QH u Unitat clavegueró amb tub de PVC, per a cada embornal, de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons
norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica, sobre Indeterminat de
gruix i reblert amb formigó Indeterminat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

198,88 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

104,59800 €

BD7F-1OIR m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

32,25000 €

Altres conceptes 62,03200 €

P-68 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,52 €

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €

Altres conceptes 0,24460 €

P-69 PMS0-6Z3W u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

21,69 €

B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,56000 €

BMS0-1K0V u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix

8,60000 €

Altres conceptes 12,53000 €

P-70 PPAG1 u Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la Companyia
concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els
portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació
d'aquest element, i utilització de la màquines/eines específiques.

564,92 €

Sense descomposició 564,92000 €

P-71 PPAG2 u Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar per part de la
Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els
portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació

965,98 €
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d'aquest element, i utilització de la màquines/eines específiques.
Sense descomposició 965,98000 €

P-72 PPAG4 u Connexió a la xarxa existent Tipus C (DN150 fins DN200) a realitzar per part de la
Companyia Concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de cumplir amb tots els
portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´. Protocol establert per a la manipulació
d'aquest element, i utilització de la màquines/eines específiques.

1.936,51 €

Sense descomposició 1.936,51000 €

P-73 PPAG5 u Connexió a la xarxa existent Tipus D (>DN200) a realitzar per part de la Companyia
Concessionària

2.364,39 €

Sense descomposició 2.364,39000 €

P-74 PPAG6 u Proves de Pressió entre 500 ml i 1000ml, a realitzar per part Companyia Concessionària 1.000,00 €

Sense descomposició 1.000,00000 €

P-75 ZPROV0001 m Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el transcurs de les obres, amb
canonada de PE100 DN40 PN16

15,72 €

Sense descomposició 15,72000 €

P-76 ZPROV0002 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant el transcurs de les
obres. (32-1'')

60,35 €

Sense descomposició 60,35000 €

                                          INVALL SA

                                   Joedi Bessa Panadés
                          Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                  Col·legiat núm. 14.111
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Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 F169U010 u Cala d'1x1 m per a localització de serveis a l'inici de l'obra, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de serveis
a una fondària màxima de 1,30 m, amb càrrega de materials sobre
camió o contenidor (P - 2)

127,97 15,000 1.919,55

2 F125U005 m Detecció d'instal·lacions amb radiodetector per a localització
d’instal·lacions, en recorreguts de 6 m d'amplària i senyalització del
serveis in situ (P - 1)

1,34 545,000 730,30

3 ZPROV0001 m Xarxa provisional per tal de garantir el subministrament durant el
transcurs de les obres, amb canonada de PE100 DN40 PN16 (P - 75)

15,72 545,000 8.567,40

4 ZPROV0002 u Connexió de les escomeses dels abonats a la xarxa provisional durant
el transcurs de les obres. (32-1'') (P - 76)

60,35 45,000 2.715,75

TOTAL Capítol 01.01 13.933,00

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 02 DEMOLICIONS

1 F219UB41 m Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix
com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 4)

7,48 775,000 5.797,00

2 F219UA11 m2 Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de
més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb
retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor (P - 3)

10,61 580,000 6.153,80

3 P2146-HYDL m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària
o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 59)

36,87 45,000 1.659,15

4 P2148-49LB m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 60)

4,68 45,000 210,60

5 F2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics (P - 9)

6,64 68,800 456,83

TOTAL Capítol 01.02 14.277,38

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 03 EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES

1 F2225622 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del
material excavat (P - 5)

9,98 414,900 4.140,70

2 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 6)

5,04 342,000 1.723,68

3 F228UC07 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sorres de material
reciclat de formigons, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics
lleugers i fins al 95% PM, segons Plec de Prescripcions Tècniques,

47,11 110,200 5.191,52

EUR
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mesurat sobre perfil, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat,
amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 8)

4 F228U107 m3 Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la
pròpia excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes
amb dificultats de mobilitat, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 7)

50,63 257,400 13.032,16

5 F2R6503A m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un
recorregut de fins a 20 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans
mecànics (P - 9)

6,64 414,900 2.754,94

TOTAL Capítol 01.03 26.843,00

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 04 RETIRADA SERVEIS EXISTENTS

1 G21BM001 m Desmuntatge de clavegueram de fibrociment (inclou talls per
escomesa, preparació i amb compliment de normativa). Gestió del
fribrociment (inclou retractilat, transport i gestió de residus), seguretat i
senyalització, obertura amb mitjans mecànics de les T de les
escomeses, treballs manuals per al descobriment de la T de
fibrociment fins a 40 cm per sota de la generatriu inferior i fins i tot, les
tasques de suport a la companyia (segons les seves indicacions) per
adeixar sense servei el col·lector mentre es duguin a terme les
operacions de retirada del fibrociment. (P - 57)

68,47 295,000 20.198,65

TOTAL Capítol 01.04 20.198,65

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 05 XARXA AIGUA POTABLE

1 FF38UDG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua,
DN200, classe de pressió C64 segons UNE-EN 545:2011 o classe de
gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa
externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació (P - 23)

58,13 295,000 17.148,35

2 FF32UD30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN200, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada,
col·locat al fons de la rasa (P - 17)

17,78 295,000 5.245,10

3 FF38UAG0 m Subministrament de tub de fosa dúctil per a abastament d’aigua,
DN100, classe de pressió C100 segons UNE-EN 545:2011 o classe de
gruix K9 segons UNE-EN 545:2007, amb unió estàndard de campana
amb anella elastomèrica d'estanquitat segons UNE-EN 681-1:1996,
recobriment exterior de zinc de 200 g/m2 com a mínim amb capa
externa de pintura bituminosa de qualitat alimentària de 80 micres de
gruix mínim o bé recobriment de zinc-alumini de 400 g/m2 com a
mínim amb capa d’acabat de resina sintètica de 80 micres de gruix
mínim, i revestiment interior de morter de ciment aplicat per
vibrocentrifugació (P - 22)

29,07 250,000 7.267,50

4 FF32UA30 m Carreteig, col·locació i muntatge de tub de fosa dúctil, DN100, unió de
campana amb anella elastomèrica d'estanquitat per a aigua, en zones
urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada,

16,23 250,000 4.057,50

EUR
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col·locat al fons de la rasa (P - 16)

5 FFZBU010 m Subministrament de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a
tubs soterrats i sense detector (P - 50)

0,16 545,000 87,20

6 FFZ1U100 m Col·locació de malla senyalitzadora, de 30 cm d'amplada, per a tubs
soterrats (P - 49)

0,98 545,000 534,10

7 FN12U1D2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN200, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 53)

367,48 10,000 3.674,80

8 FND3U1D3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN200, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 56)

202,98 10,000 2.029,80

9 FN12U1A2 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN100, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 52)

132,53 8,000 1.060,24

10 FND3U1A3 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN100, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense
presència d'estrebada (P - 55)

94,39 8,000 755,12

11 FN12U182 u Subministrament de vàlvula de comporta manual amb unió embridada,
DN80, de cos curt de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), inclòs got i part
proporcional de junts i cargols (P - 51)

119,98 1,000 119,98

12 FND3U183 u Carreteig, col·locació i muntatge de vàlvula amb unió embridada,
DN80, en zones urbanes, sense afectació de serveis i sense presència
d'estrebada (P - 54)

75,45 1,000 75,45

13 FDKZU41D u Subministrament de bastiment quadrat amb base circular de polietilè
d'alta densitat (HDPE) i tapa quadrada de fosa dúctil de 145x145 mm,
classe B125 segons norma UNE-EN 124, amb conjunt de maniobra
AVK, DN100 (P - 15)

21,00 19,000 399,00

14 FF3AURDD u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN200, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 27)

239,15 5,000 1.195,75

15 FF3AURDA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 26)

204,43 1,000 204,43

16 FF3BUF1D u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 29)

184,16 4,000 736,64

17 FF3BUF2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 31)

161,98 5,000 809,90

18 FF3BUR2D u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 33)

156,04 1,000 156,04
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19 FF3CURDA u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200 a DN100, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols (P - 35)

102,19 4,000 408,76

20 FF3DU1MD u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN200, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 37)

116,87 5,000 584,35

21 FF36UD31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 19)

124,44 20,000 2.488,80

22 FF37UD43 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN200,
amb unió endollada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
amb presència d'estrebada (P - 21)

157,49 4,000 629,96

23 FF3AURAA u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN100, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 25)

90,44 3,000 271,32

24 FF3AURA8 u Subministrament de Te de fosa dúctil segons UNE-EN 545:2011,
DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada
per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 3 unions amb brida
mòbil PN16, ramal a 90°, DN80, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 24)

87,50 1,000 87,50

25 FF3BUR2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i
cargols (P - 32)

58,03 6,000 348,18

26 FF3BUF1A u Subministrament de colze de 90° (1/4) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 28)

83,32 2,000 166,64

27 FF3BUF2A u Subministrament de colze de 45° (1/8) de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 2
unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) (P - 30)

80,28 1,000 80,28

28 FF3CURA7 u Subministrament de con de reducció de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100 a DN65, amb revestiment interior i exterior de
pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70
micres, amb 2 unions amb brida mòbil PN16, inclòs part proporcional
de junts i cargols (P - 34)

46,22 2,000 92,44

29 FF3DU1MA u Subministrament de brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN
545:2011, DN100, amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi
depositada per catafòresis amb gruix mínim de 70 micres, amb 1 unió
de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d’estanquitat
segons UNE-EN 681-1:1996 (unió flexible mecànica) i 1 unió amb
brida mòbil PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 36)

58,20 7,000 407,40

30 FF36UA31 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100,
amb unió embridada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 18)

92,18 15,000 1.382,70

31 FF37UA33 u Carreteig, col·locació i muntatge d'accessori de fosa dúctil, DN100,
amb unió endollada, en zones urbanes, sense afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 20)

69,14 3,000 207,42

32 FFMLU908 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per
a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre
218,1 i 252,1 mm (DN200) i brida DN200, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts

677,76 4,000 2.711,04
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d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols
(P - 41)

33 FFMLU906 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per
a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre
158,2 i 192,2 mm (DN150) i brida DN150, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts
d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols
(P - 40)

411,11 1,000 411,11

34 FFMLU904 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per
a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre
107,2 i 133,2 mm (DN100) i brida DN100, PN16, sense resistència a
tracció, cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts
d'estanquitat d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols
(P - 39)

278,53 1,000 278,53

35 FFMLU902 u Subministrament d'acoblament universal multidiàmetre de gran
tolerància tipus brida-endoll de fosa dúctil segons UNE-EN 14525, per
a tubs de diferents materials amb una unió de diàmetre exterior entre
63 i 83,7 mm (DN65) i brida DN65, PN16, sense resistència a tracció,
cos de fosa amb recobriment epoxi de 250 micres, junts d'estanquitat
d’EPDM segons UNE-EN 681-1 i cargols d’acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 38)

208,59 1,000 208,59

36 FFPCU23D u Subministrament d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en tub nou de fosa
DN200 (P - 48)

542,89 2,000 1.085,78

37 FFP3U23D u Carreteig, col·locació i muntatge d'hidrant de 100 mm de diàmetre, en
tub nou de fosa DN200 (P - 47)

362,92 2,000 725,84

38 PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat (P - 64)

16,75 2,000 33,50

39 PMS0-6Z3W u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre parament vertical (P - 69)

21,69 2,000 43,38

40 FFN1U215 u Obra civil per a muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40,
sobre tub nou fins a DN300, de fins a 3 m de llargària, amb detecció de
serveis existents, enderroc de paviment, excavació de terres amb
mitjans manuals i/o mecànics, reblert de rasa amb sauló al voltant del
tub, col·locació de malla senyalitzadora i de placa de protecció entre
serveis, reblert de rasa amb sauló i/o reciclat de formigó segons
Ordenances Municipals, formació de base de formigó de 15 cm de
gruix, càrrega de runa sobre contenidor, transport a abocador i gestió
de residus, inclòs col·locació de pericó prefabricat i registre, sense
incloure la reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de
serveis i sense presència d'estrebada.
Preu vàlid per a totes les escomeses.
Amplada de 0,6 m i profunditat de 0,8 m. (P - 42)

279,98 45,000 12.599,10

41 FFNB3A05 u Subministrament de materials per a muntatge de tram 1 d'escomesa
DN30, sobre tub nou de fosa dúctil, DN100, per a unió sense càrrega
mitjançant collarí fixat amb cingles d’acer inoxidable i accessoris de
connexió de llautó per a unió amb el tub de polietilè per compressió
mecànica, inclòs vàlvula de registre DN30 (E-E) per a tub PE 100 SDR
11, DN40, pericó prefabricat de 300x300 mm i registre de fosa de
300x300 mm i classe de càrrega B125 segons norma UNE-EN 124 (P
- 46)

210,12 45,000 9.455,40

42 FFN2U215 u Muntatge de tram 1 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, sobre tub nou
de fosa dúctil fins a DN300 amb collarí, de fins a 3 m de llargària,
inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament
dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones urbanes, amb
afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 44)

17,43 45,000 784,35

43 FFN1U315 u Obra civil per a muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40,
de fins a 3 m de llargària, amb detecció de serveis existents, enderroc
de paviment, excavació de terres amb mitjans manuals i/o mecànics,

81,98 15,000 1.229,70
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reblert de rasa amb sauló al voltant del tub, col·locació de malla
senyalitzadora i de placa de protecció entre serveis, reblert de rasa
amb sauló i/o reciclat de formigó segons Ordenances Municipals,
formació de base de formigó de 10 cm de gruix, càrrega de runa sobre
contenidor, transport a abocador i gestió de residus, sense incloure la
reposició del paviment, en zones urbanes, amb afectació de serveis i
sense presència d'estrebada (P - 43)

44 FFN2U315 u Muntatge de tram 2 d’escomesa DN20, DN30 o DN40, de fins a 3 m de
llargària, inclòs muntatge de clau de pas, sense incloure el
subministrament dels materials hidràulics de l’escomesa, en zones
urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P -
45)

16,18 15,000 242,70

TOTAL Capítol 01.05 82.521,67

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 06 XARXA PLUVIALS

1 FDC15124 u Subministrament i col.locació de pou de registre circular de formigó
prefabricat de 1000 mm de diàmetre (fins a 2,5 m d'alçada), inclòs
graons de polipropilè i tapa de fosa dúctil tipus Rexel D400 de 600 mm
de diàmetre. Inclosa solera de formigó HM-20 de dimensions
1.4x1.4x0.20 m, col·locada sobre capa de neteja i anivellament de
formigó de fck= 10N/mm2, de mides 1.5x1.5x0.05 m o base
prefabricada 1000x120 mm. Inclosa formació de connexions amb
col.lectors.Totalment instal.lat inclòs subministrament de material a
peu d'obra. (P - 14)

332,67 2,000 665,34

2 FD5J0030 u Subministrament i col.locació d'embornal sifònic, inclou reixa
practicable de fosa dúctil model Delta 50V o similar de 565x300 mm
mm classe C-250 i caixa de formigó prefabricat model Imbornal 7 amb
pala sifònica de Fundició Dúctil Benito o similar, nclou excavació,
reblert de terres i reixa de fosa segons plànols. Tot inclòs
completament acabat.
(P - 12)

142,62 10,000 1.426,20

3 FD7F0125 m Subministrament i col.locació de tub de PEAD DN 400 mm, 8 KN/m2,
de doble pared, tipus Ecopal de Polieco o similar, exterior corrugat de
color negre i interior llis de color blanc , inclòs part proporcional de
maniguet d'unió en polietilé i junta d'estanqueitat en EPDM, amb grau
de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa, inclós neteja, proves,
comprovació amb càmera de video i connexió a pou si s'escau.
Segons normativa de l'empresa concessionària del servei. (P - 13)

42,36 25,000 1.059,00

4 PD7A-I2QH u Unitat clavegueró amb tub de PVC, per a cada embornal, de paret
massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica, sobre Indeterminat de gruix i reblert
amb formigó Indeterminat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m (P - 67)

198,88 18,000 3.579,84

5 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 68)

0,52 25,000 13,00

TOTAL Capítol 01.06 6.743,38

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 07 PAVIMENTACIÓ
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1 F9HFU212 m2 Reposició de paviment de mescla bituminosa en calent de 12 cm, amb
capa de trànsit de 5 cm de mescla bituminosa contínua AC 16 surf B
50/70 D, capa base de 7 cm de mescla bituminosa contínua AC 22
base B 50/70 S, estès amb estenedora petita i compactat amb corró,
inclòs regs d'imprimació i adherència, per a superfícies superiors a 25
m2 (P - 11)

62,26 545,000 33.931,70

2 F936U010 m3 Base de formigó HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat (P - 10)

100,14 54,500 5.457,63

3 P9E1-DMT1 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland (P - 62)

30,23 45,000 1.360,35

4 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó d'ús no estructural
HNE-20/P/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 61)

35,94 45,000 1.617,30

TOTAL Capítol 01.07 42.366,98

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 08 PARTIDES A EXECUTAR PER LA CONCESSIONÀRIA

1 PC-001 m Desinfecció de la xarxa per part de la Companyia Concessionària
segons RD140/2003
(P - 65)

2,92 522,000 1.524,24

2 PPAG6 u Proves de Pressió entre 500 ml i 1000ml, a realitzar per part
Companyia Concessionària (P - 74)

1.000,00 1,000 1.000,00

3 PPAG5 u Connexió a la xarxa existent Tipus D (>DN200) a realitzar per part de
la Companyia Concessionària (P - 73)

2.364,39 3,000 7.093,17

4 PPAG4 u Connexió a la xarxa existent Tipus C (DN150 fins DN200) a realitzar
per part de la Companyia Concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de
cumplir amb tots els portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´.
Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de
la màquines/eines específiques. (P - 72)

1.936,51 1,000 1.936,51

5 PPAG2 u Connexió a la xarxa existent Tipus B (DN80 fins a < DN150) a realitzar
per part de la Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de
cumplir amb tots els portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´.
Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de
la màquines/eines específiques. (P - 71)

965,98 3,000 2.897,94

6 PPAG1 u Connexió a la xarxa existent Tipus A (<DN80) a realitzar per part de la
Companyia concessionària.
* Increment del 3% per a connexions amb fibrociment, per tal de
cumplir amb tots els portocols i normatives ´´Ley 10/1998 de 21 Abril´´.
Protocol establert per a la manipulació d'aquest element, i utilització de
la màquines/eines específiques. (P - 70)

564,92 3,000 1.694,76

7 PC-003 u Reconnexió d'escomesa i comptador existent a la nova xarxa, a
realitzar per part de la Companyia Subminstradora sense obra civil ni
material addicional
(P - 66)

25,45 43,000 1.094,35

TOTAL Capítol 01.08 17.240,97

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable

Capítol 09 ALTRES
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1 PAIOJ020 u Partida per a Seguretat i Salut (P - 63) 2.000,00 1,000 2.000,00

2 GPAX0IMP u Partida alçada a justificar imprevistos (P - 58) 9.523,81 1,000 9.523,81

TOTAL Capítol 01.09 11.523,81
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NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 13.933,00

Capítol 01.02  DEMOLICIONS 14.277,38

Capítol 01.03  EXCAVACIÓ I MOVIMENT DE TERRES 26.843,00

Capítol 01.04  RETIRADA SERVEIS EXISTENTS 20.198,65

Capítol 01.05  XARXA AIGUA POTABLE 82.521,67

Capítol 01.06  XARXA PLUVIALS 6.743,38

Capítol 01.07  PAVIMENTACIÓ 42.366,98

Capítol 01.08  PARTIDES A EXECUTAR PER LA CONCESSIONÀRIA 17.240,97

Capítol 01.09  ALTRES 11.523,81

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable 235.648,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
235.648,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Xarxa d'abastament d'aigua potable 235.648,84

235.648,84

euros
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5. PRESSUPOST GENERAL 

 





PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D´AIGUA POTABLE I DE PLUVIALS RELACIONAT
AMB EL PLA DE MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I ACCESSIBILITAT 2021-2022 - FASE 1
AL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES (GARRAF)

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 235.648,84

13 % Despeses generals SOBRE 235.648,84.................................................................... 30.634,35

6 % Benefici industrial SOBRE 235.648,84........................................................................ 14.138,93

Subtotal 280.422,12

21 % IVA SOBRE 280.422,12............................................................................................. 58.888,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 339.310,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS )

                                          INVALL SA

                                   Joedi Bessa Panadés
                          Enginyer de Camins, Canals i Ports
                                  Col·legiat núm. 14.111
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